

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΑ – 42103

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:

«Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση Υπόγειων Καλωδίων XLPE 150 KV για τις υπογειοποιήσεις των εναερίων Γ.Μ. 150kV «ΛΑΔΩΝ - ΠΑΤΡΑ» και «ΠΑΤΡΑ ΙΙ – ΠΥΡΓΟΣ / ΙΙ» στην περιοχή Μεσσήτιδας»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο1:

1. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού από την 08^η Νοεμβρίου 2021, στις 24 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 23:30.
Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» ορίζεται η 25^η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00.
2. Διαγράφεται η απαίτηση εγγραφής στο ΜΕΕΠ για έργα Βιομηχανικά– Ενεργειακά στο άρθρο 6 της Διακήρυξης «Δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία», καθώς και όπου αλλού σχετικώς αναφέρεται και αντ' αυτού απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή άλλο επαγγελματικό φορέα.
3. Δίνονται εκ νέου οι πίνακες Υλικών και τιμών για κάθε τμήμα του έργου με τις κάτωθι διορθώσεις:
 - διορθώνεται η συνολική ποσότητα συνδέσμων 150kV (προμήθεια και εγκατάσταση) του κονδυλίου 2 του Πίνακα Α1 σε 48 τεμάχια (αντί 8 που αναφέρονταν), καθώς βάσει του σχεδιασμού του έργου προβλέπεται να έχει 16 λάκκους συνδέσμων,
 - διορθώνεται η συνολική ποσότητα συνδέσμων 150kV (προμήθεια και εγκατάσταση) του κονδυλίου 2 του Πίνακα Β1 σε 30 τεμάχια (αντί 5 που αναφέρονταν), καθώς βάσει του σχεδιασμού του έργου προβλέπεται να έχει 10 λάκκους συνδέσμων,
 - στην περιγραφή του κονδυλίου 3 του πίνακα Α.2 "Σωλήνας PE (πολυαιθυλενίου) 4atm Φ160mm, για αντικατάσταση αντίστοιχου PVC αν απαιτείται για τεχνικούς λόγους, με σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης." διορθώνεται αντί 4atm σε 6atm.
4. Προστίθεται στο Άρθρο 15 Διενέργεια Διαδικασίας στο τεύχος 10 «Διακήρυξη» η κάτωθι παράγραφος:

III. Τμήμα Ανάθεσης

Τμήμα ανάθεσης θα αποτελεί το προσφερόμενο συνολικό τίμημα του έργου όπως θα προκύψει κατόπιν της διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, σύμφωνα με την παρ. Γ (β) του άρθρου 16, με αναπροσαρμοσμένα τα τιμήματα που αφορούν τα υπόγεια καλώδια 400kV, σε σχέση με τις τιμές των πρώτων υλών, χαλκού, μολύβδου και αλουμινίου, σύμφωνα με τον κάτωθι τύπο:

$$P_1 = P_0 + [A \times (Cu_1 - Cu_0) + B \times (Pb_1 - Pb_0) + C \times (Al_1 - Al_0)]$$

Όπου :

P₁ = Τελική προσαρμοσμένη τιμή ανά χλμ.

P₀ = Τιμή ανά χλμ, όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της διενέργειας του πλειστηριασμού.

Cu₁ = LME cash seller & settlement τιμή ανά τόνο χαλκού την ενδεκάτη ημέρα από την ανάρτηση της απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Cu₀ = LME cash seller & settlement τιμή ανά τόνο χαλκού, την ημερομηνία διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Pb₁ = LME cash seller & settlement τιμή ανά τόνο μολύβδου, την ενδεκάτη ημέρα από την ανάρτηση της απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Pb₀ = LME cash seller & settlement τιμή ανά τόνο μολύβδου, την ημερομηνία διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Al₁ = LME cash seller & settlement τιμή ανά τόνο αλουμινίου, την ενδεκάτη ημέρα από την ανάρτηση της απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Al₀ = LME cash seller & settlement τιμή ανά τόνο αλουμινίου, την ημερομηνία διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Για την εφαρμογή του τύπου συμπληρώνεται ο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΛΩΔΙΩΝ» (Τεύχος 8 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ»).

Ο ως άνω τύπος θα εφαρμοστεί στα κάτωθι κονδύλια του πίνακα οικονομικής προσφοράς:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΤΙΜΩΝ: A.1 / B.1 αντίστοιχα, κονδύλι με α/α 1 «Προμήθεια και Μεταφορά Υπογείου Μονοπολικού Καλωδίου Ισχύος»

ΠΙΝΑΚΑΣ L1, κονδύλι "Υπόγειο μονοπολικό καλώδιο ισχύος (και για τα δύο τμήματα).

Ως εκ τούτου το συμβατικό τίμημα δε θα υπόκειται σε αναπροσαρμογή, και επομένως διαγράφεται η σχετική αναφορά από την παρ. 1 στο ΑΡΘΡΟ 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ του Σχεδίου Συμφωνητικού καθώς και εξ ολοκλήρου το ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ του ίδιου τεύχους.

5. Αναθεωρείται το ποσό του προϋπολογισμού από €12.000.000 σε €16.800.000 και ανά τμήμα του έργου ως εξής:

Προϋπολογισμός Τμήματος Α: από €7.000.000 σε €9.800.000

Προϋπολογισμός Τμήματος Β: από €5.000.000 σε €7.000.000

Διευκρινίζεται ότι, οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, δύνανται να προσκομίζονται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την καταληκτική ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών.

6. Αναθεωρείται η διάρκεια των οροσήμων του χρονοδιαγράμματος όπως επίσης και η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος ως εξής:

ΤΜΗΜΑ Α:

1. Εκπόνηση από τον κάθε Ανάδοχο των μελετών εφαρμογής ΕΠΜ του έργου (συμπεριλαμβανομένων των μελετών βάσεων και ικριωμάτων ακροκιβωτίων, διατρήσεων, γεφυρών, τεχνικών, γεωτεχνικών, κυκλοφοριακών, κλπ.) και των μελετών εφαρμογής Η/Μ βάσει των ανωτέρω.

Μέγιστη διάρκεια: 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

2. Την εξασφάλιση όλων των αδειοδοτήσεων από τον κάθε Ανάδοχο που είναι απαραίτητες για την έναρξη του έργου αλλά και την αδιάλειπτη διεξαγωγή των εργασιών.

Μέγιστη διάρκεια 3 μήνες και ολοκλήρωση έως τον μήνα 6 από την υπογραφή της σύμβασης.

3. Ολοκλήρωση έργων πολιτικού μηχανικού από τον κάθε Ανάδοχο (χάνδακες, λάκκοι, διατρήσεις, μεταλλικές κατασκευές, βάσεις και ικριώματα ακροκιβωτίων) και έλξη καλωδίων.
Μέγιστη διάρκεια: 12 μήνες και ολοκλήρωση εργασιών έως τον μήνα 17 από την υπογραφή της σύμβασης.
4. Προμήθεια και συναρμολόγηση Η/Μ εξοπλισμού από τον Ανάδοχο.
Μέγιστη διάρκεια 17 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
5. **Τελικές** εργασίες συνδέσεων (ακροκιβώτια, σύνδεσμοι, οπτικές ίνες) από τον Ανάδοχο καθώς και **τελικές** εργασίες αποκατάστασης των χαντακιών και των λάκκων συνδέσμων και των επιπρόσθετων ασφαλτοστρώσεων από τον Ανάδοχο.
Μέγιστη διάρκεια εργασιών 21 ημέρες.
6. Τις τελικές δοκιμές του καλωδιακού συστήματος από τον Ανάδοχο.
Μέγιστη διάρκεια 21 ημέρες.

Ως εκ τούτου η συνολική προθεσμία πέρατος του έργου τροποποιείται από 16 σε 18 μήνες, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της σύμβασης.

ΤΜΗΜΑ Β:

1. Εκπόνηση από τον κάθε Ανάδοχο των μελετών εφαρμογής ΕΠΜ του έργου (συμπεριλαμβανομένων των μελετών βάσεων και ικριωμάτων ακροκιβωτίων, διατρήσεων, γεφυρών, τεχνικών, γεωτεχνικών, κυκλοφοριακών, κλπ.) και των μελετών εφαρμογής Η/Μ βάσει των ανωτέρω.
Μέγιστη διάρκεια: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
2. Την εξασφάλιση όλων των αδειοδοτήσεων από τον κάθε Ανάδοχο που είναι απαραίτητες για την έναρξη του έργου αλλά και την αδιάλειπτη διεξαγωγή των εργασιών.
Μέγιστη διάρκεια 3 μήνες και ολοκλήρωση έως τον μήνα 5 από την υπογραφή της σύμβασης.
3. Ολοκλήρωση έργων πολιτικού μηχανικού από τον κάθε Ανάδοχο (χάνδακες, λάκκοι, διατρήσεις, μεταλλικές κατασκευές, βάσεις και ικριώματα ακροκιβωτίων) και έλξη καλωδίων.
Μέγιστη διάρκεια: 10 μήνες και ολοκλήρωση εργασιών έως τον μήνα 14 από την υπογραφή της σύμβασης.
4. Προμήθεια και συναρμολόγηση Η/Μ εξοπλισμού από τον Ανάδοχο.
Μέγιστη διάρκεια 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
5. **Τελικές** εργασίες συνδέσεων (ακροκιβώτια, σύνδεσμοι, οπτικές ίνες) από τον Ανάδοχο καθώς και **τελικές** εργασίες αποκατάστασης των χαντακιών και των λάκκων συνδέσμων και των επιπρόσθετων ασφαλτοστρώσεων από τον Ανάδοχο.
Μέγιστη διάρκεια εργασιών 21 ημέρες.
6. Τις τελικές δοκιμές του καλωδιακού συστήματος από τον Ανάδοχο.
Μέγιστη διάρκεια 21 ημέρες.

Ως εκ τούτου η συνολική προθεσμία πέρατος του έργου τροποποιείται από 12 σε 15 μήνες, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της σύμβασης.

7. Τροποποιείται στο Άρθρο 15. παρ. 2 των Ε.Ο. ο όρος σχετικά με τις καθυστερήσεις μη οφειλόμενες σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος δικαιούται αποζημίωση εφόσον οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τους 4 (αντί τους 6 μήνες που προβλεπόταν).

8. Αντικαθίσταται η παρ.3 του Άρθρου 31 των Γενικών Όρων, ώστε να αρθεί ο όρος, με τον οποίο η ανωτέρα βία περιορίζεται σε 30 ημέρες για συμβάσεις διάρκειας μικρότερης του ενός έτους και ειδικότερα:

Αντί

«3. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών του παρόντος, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών, ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της αίτησης του αναδόχου αποφασίζει η επιβλέπουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για συμβάσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, άλλως, για συμβάσεις μικρότερης διάρκειας, τις τριάντα (30) ημέρες.»

Σε:

«3. Εμφανιζομένου λόγου ανωτέρας βίας το πληττόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται αμελλητί να το γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο Μέρος. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την Επιβλέπουσα Υπηρεσία με έγγραφη δήλωση, στην οποία περιγράφεται η αιτία της καθυστέρησης ή αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από τη Σύμβαση που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία, καθώς και η μεταξύ τους αιτιώδης συνάφεια. Ο ΑΔΜΗΕ οφείλει να απαντήσει για την αποδοχή ή όχι του εν λόγω γεγονότος, ως γεγονός ανωτέρας βίας.»

9. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΕΑ-42103 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.