

ΔΕΑ – 42543

ΕΡΓΟ: “ΒΛΑΣΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Γ.Μ.) 400 KV «ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-ΚΥΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου/ - ων, στο έργο με αντικείμενο: «Βλαστητική αποκατάσταση διαταραγμένων δασικών επιφανειών από την διάνοιξη ζωνών πρόσβασης στα πλαίσια της κατασκευής της Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400kV “ΚΥΤ Μεγαλόπολης – ΚΥΤ Κορίνθου”». Αναλυτικά τα τμήματα αναφέρονται κάτωθι:

- ΤΜΗΜΑ Α΄: «Εργασίες Φυτοτεχνικής Αποκατάστασης συνολικής επιφάνειας πρανών επιχωμάτων, εμβαδού 34.561,40 τ.μ. στρεμμάτων σε δασικές περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Τριπόλεως»,
- ΤΜΗΜΑ Β΄: «Εργασίες Φυτοτεχνικής Αποκατάστασης συνολικής επιφάνειας πρανών επιχωμάτων, εμβαδού 8.003,64 μέτρα σε δασικές περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αργολίδας»,
- ΤΜΗΜΑ Γ΄: «Εργασίες Φυτοτεχνικής Αποκατάστασης συνολικής επιφάνειας πρανών επιχωμάτων, εμβαδού 3.929,61 μέτρα σε δασικές περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Κορίνθου».

Οι συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς δύνανται να υποβάλουν προσφορά για ένα, για δύο ή / και για τα τρία τμήματα. Η προσφορά των Οικονομικών Φορέων για κάθε Τμήμα για το οποίο θα συμμετέχουν θα είναι αυτοτελής και η οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση την χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα.

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, www.admie.gr

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας CosmoOne.

Κωδικός αριθμός αναφοράς (CPV): 45262640-9 (Έργα Αναβάθμισης Περιβάλλοντος)

Αριθ. Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): 25PROC017531685

Προϋπολογισμός Έργου: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατό τριάντα τεσσάρων χιλιάδων, τετρακοσίων πέντε ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€134.405,78) και **αποτελεί** ανώτατο όριο προσφοράς. Αναλυτικά ο προϋπολογισμός ανά δημοπρατούμενο Τμήμα, χωρίς δικαίωμα προαίρεσης, ανέρχεται σε:

- Για το Τμήμα Α': Προϋπολογισμός €104.470,22, πλέον ΦΠΑ. Το ποσό αυτό **αποτελεί** ανώτατο όριο προσφοράς για το Τμήμα Α'.
- Για το Τμήμα Β': Προϋπολογισμός €20.753,14, πλέον ΦΠΑ. Το ποσό αυτό **αποτελεί** ανώτατο όριο προσφοράς για το Τμήμα Β'.
- Για το Τμήμα Γ': Προϋπολογισμός €9.182,42, πλέον ΦΠΑ. Το ποσό αυτό **αποτελεί** ανώτατο όριο προσφοράς για το Τμήμα Γ'.

Ποσά απρόβλεπτων δαπανών:

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών για το Τμήμα Α': €15.670,53 και σε ποσοστό 15% του προϋπολογισμού του έργου, απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 §3 του ν.4412/2016.

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών για το Τμήμα Β': €3.112,97 και σε ποσοστό 15% του προϋπολογισμού του έργου, απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 §3 του ν.4412/2016.

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών για το Τμήμα Γ': €1.377,36 και σε ποσοστό 15% του προϋπολογισμού του έργου, απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 §3 του ν.4412/2016.

Γενική Περιγραφή του Έργου: Το αντικείμενο αφορά σε εργασίες βλαστητικής αποκατάστασης διαταραγμένων δασικών επιφανειών από την διάνοιξη ζωνών πρόσβασης στα πλαίσια της κατασκευής της Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400kV «ΚΥΤ Μεγαλόπολης – ΚΥΤ Κορίνθου» Συνοπτικά και για τα τρία τμήματα, οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι κάτωθι:

- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗ

- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Περίφραξη)

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία η προμήθεια των απαιτούμενων δασικών ειδών, δεν δύναται να υλοποιηθεί, στο σύνολο είτε σε μέρος αυτής, από δημόσια δασικά φυτώρια, ο Ανάδοχος μπορεί να απευθυνθεί σε ιδιωτικά.

Οι όροι της σύμβασης / των συμβάσεων θα γίνουν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και η εγκατάσταση του αναδόχου, η εποπτεία και ο έλεγχος των εργασιών θα γίνει από τις αρμόδιες Δασικές υπηρεσίες (Δασαρχεία Τριπόλεως, Αργολίδας, Κορίνθου).

Οι εργασίες της βλαστητικής αποκατάστασης αρχίζουν την πρώτη φυτευτική περίοδο μετά την ανάδειξη του Αναδόχου και κατόπιν συνεννόησης του με τις αρμόδιες Δασικές υπηρεσίες (Δασαρχεία Τριπόλεως, Αργολίδας, Κορίνθου), η δε ολοκλήρωσή της (διάρκειας έως 3 ή 4 έτη με την συντήρηση της), η οποία επέρχεται με την εγκατάσταση της δασικής βλάστησης, στην προβλεπόμενη από τη μελέτη πυκνότητα και ικανότητα αυτής για φυσική εξέλιξη και ανάπτυξη, πιστοποιείται από την εκάστοτε δασική υπηρεσία με σχετική διαπιστωτική της πράξη.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΦΥΤΕΥΣΗΣ – ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- **1η Περίπτωση (Εαρινή Φυτευτική Περίοδος – 3 έτη):** Στην περίπτωση αυτή και ακολουθώντας το πρόγραμμα εργασιών της εκάστοτε εγκεκριμένης μελέτης Φυτοτεχνικής Αποκατάστασης, οι εργασίες φύτευσης, περίφραξης καθώς επίσης και οι εργασίες συντήρησής της πραγματοποιούνται εντός του ίδιου έτους (1η Συντήρηση).
 - Α' Φάση: Υλοποίηση Φυτοτεχνικής Αποκατάστασης, περίφραξης και 1η Συντήρηση - 1ο έτος
 - Β' Φάση: 2η Συντήρηση - 2ο έτος.
 - Γ' Φάση: 3η Συντήρηση - 3ο έτος.
- **2η Περίπτωση (Φθινοπωρινή Φυτευτική Περίοδος - 4 έτη):** Στην περίπτωση αυτή και ακολουθώντας το πρόγραμμα εργασιών της εκάστοτε εγκεκριμένης μελέτης Φυτοτεχνικής Αποκατάστασης, οι πληρωμές θα γίνονται ως εξής:
 - ο Α' Φάση: Υλοποίηση Φυτοτεχνικής Αποκατάστασης και περίφραξης - 1ο έτος.

- ο Β' Φάση: 1η Συντήρηση - 2ο έτος.
- ο Γ' Φάση: 2η Συντήρηση - 3ο έτος.
- ο Δ' Φάση: 3η Συντήρηση - 4ο έτος.

Για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ο/οι Ανάδοχος/οι πρέπει να διαθέτει/ουν τον απαραίτητο μηχανικό εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός πρέπει να λειτουργεί καλά και να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Η χρήση του εξοπλισμού θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του/των Αναδόχου/ων.

Προθεσμία Πέρατος: Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης των εργασιών δεν δύναται να ξεπερνά τα τέσσερα (4) έτη από τη θέση της σύμβασης σε ισχύ και θα εξαρτηθεί από τη φυτευτική περίοδο.

Οι εργασίες της βλαστητικής αποκατάστασης αρχίζουν την πρώτη φυτευτική περίοδο μετά την ανάδειξη του Αναδόχου και κατόπιν συνεννόησης του με τις αρμόδιες Δασικές υπηρεσίες, η δε ολοκλήρωσή της (διάρκειας έως 3 ή 4 έτη με την συντήρηση της), η οποία επέρχεται με την εγκατάσταση της δασικής βλάστησης, στην προβλεπόμενη από τη μελέτη πυκνότητα και ικανότητα αυτής για φυσική εξέλιξη και ανάπτυξη, πιστοποιείται από την εκάστοτε δασική υπηρεσία με σχετική διαπιστωτική της πράξη.

Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του τεύχους 3 Ειδικού Όροι.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ορίζεται η **03^η Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:00 μ.μ.**

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: ορίζεται η **03^η Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **15:00 μ.μ.**