

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ - 42571

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«Προμήθεια υλικών και πλήρης κατασκευή της εναέριας Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ – ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο2:

1. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού από την 10^η Μαρτίου 2026, στην 26^η Μαρτίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.
Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής» και «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» ορίζεται η 26^η Μαρτίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.
2. Δίνεται εκ νέου το Τεύχος 2 «Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς» με μόνη διόρθωση την ποσότητα στο κονδύλι Α.Τ. Γ300 «Προμήθεια αγωγού γείωσης ενός (1) χιλιομέτρου οριζόντιας προβολής» στον Πίνακα Υλικών Γ, για τη «Γ.Μ. 400kV (ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ)» από 0,340 χλμ. σε 0,440 χλμ. και τη «Γ.Μ. 400kV (374 ΠΥΛΩΝΕΣ)» από 1.019 χλμ., σε 21,2 χλμ.
Προσοχή, ο Πίνακας του παρόντος Συμπληρώματος θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί με την προσφορά, και για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα ληφθεί υπόψη η ορθή ποσότητα.
3. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΕΑ - 42571, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.