

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΑ - 42605

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ
ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΣΤΗΝ ΙΣΘΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο «**ΑΔΜΗΕ Α.Ε.**» ή «**ΑΔΜΗΕ**», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Δυρραχίου, αρ. 89, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο: «Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση περιστρεφόμενων συστημάτων αποθήκευσης υποβρυχίων καλωδίων σε μισθωμένο χώρο του ΑΔΜΗΕ στην Ίσθμια Κορινθίας».

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, www.admie.gr

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα του Διαγωνισμού διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας ENTERSOFTONE.

Κωδικός αριθμός αναφοράς (CPV): 45255400-3 (Εργασίες κατασκευών) και 45232200-4 (Βοηθητικές εργασίες για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις)

Αριθ. Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): Η Διακήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, (Α.Δ.Α.Μ.): **26PROC019581362**

Προϋπολογισμός του έργου: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια, οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (€4.860.000,00), πλέον Φ.Π.Α. και **αποτελεί** ανώτατο όριο προσφοράς.

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: Τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες, τετρακόσια ευρώ (€437.400,00) (όπως αυτό αναλογεί σε ποσοστό 9% του προϋπολογισμού).

Γενική Περιγραφή του Έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, δοκιμή, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των περιστρεφόμενων συστημάτων αποθήκευσης καλωδίων συνολικού μήκους 26.124 m και συνολικού βάρους 1.848,80 tn σε χώρο του ΑΔΜΗΕ στην περιοχή Ισθμίων Κορινθίας. Το αντικείμενο συνοπτικά περιλαμβάνει:

- τη μελέτη γενικής διάταξης της εγκατάστασης και των διαδικασιών φορτοεκφόρτωσης,
- τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και δοκιμή των απαιτούμενων περιστρεφόμενων συστημάτων αποθήκευσης καθώς και κατάλληλων μηχανισμών περιστροφής των περιστρεφόμενων συστημάτων αποθήκευσης για την φόρτο-εκφόρτωση
- την προμήθεια ή και κατασκευή/ εγκατάσταση των απαιτούμενων συστημάτων υποστήριξης, προστασίας και πρόσβασης προσωπικού και Προστατευτικών Περιβλημάτων
- την προμήθεια μίας (1) γλίστρας καλωδίων,
- τη μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση των περιστρεφόμενων συστημάτων αποθήκευσης καθώς και του συνόλου του εξοπλισμού, συνοδευόμενου από την απαιτούμενη τεχνική τεκμηρίωση.

Η αναλυτική περιγραφή του φυσικού και τεχνικού αντικειμένου περιλαμβάνεται στο Τεύχος 7 – Τεχνικό Μέρος.

Προθεσμία πέρατος: Η συνολική προθεσμία πέρατος του έργου ορίζεται σε έως δώδεκα (12) μήνες από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να αναστέλλεται από την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου έως την έναρξη της δεύτερης φάσης, με απόφαση του ΑΔΜΗΕ, σε περίπτωση που ο χώρος εγκατάστασης και αποθήκευσης των καλωδίων του ΑΔΜΗΕ δεν είναι διαθέσιμος προς εγκατάσταση. Η έναρξη της δεύτερης φάσης τελεί υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των εργασιών εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ στο χώρο εγκατάστασης και κοινοποίησης της βεβαίωσης ετοιμότητας χώρου από τον ΑΔΜΗΕ στον Ανάδοχο. Ο συμβατικός χρόνος θα παρατείνεται

αυτοδίκαια αναλόγως σε περίπτωση καθυστερήσεων οφειλόμενων στην προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης του ΑΔΜΗΕ.

Για το χρονικό αυτό διάστημα αναστολής της ισχύος της Σύμβασης, ο ΑΔΜΗΕ δεν φέρει ουδεμία υποχρέωση αποζημίωσης του Αναδόχου και ο Ανάδοχος παραιτείται κάθε σχετικού δικαιώματος. Η προθεσμία αυτή περιλαμβάνει τόσο τη φάση μελέτης, προμήθειας, κατασκευής και εργοστασιακών δοκιμών (FAT), όσο και τη φάση τοποθέτησης του εξοπλισμού και διενέργειας των επιτόπιων δοκιμών (SAT), σύμφωνα με τα κατωτέρω.

Επιμερισμός συμβατικών προθεσμιών

❖ Α. Φάση Μελέτης – Κατασκευής – FAT (έως τον 10ο μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης):

- (i) Έως τρεις (3) μήνες από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης για την ολοκλήρωση, υποβολή και έγκριση των σχεδίων και τεχνικών μελετών.
- (ii) Έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή και έγκριση των σχεδίων και μελετών (6 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης), για την προμήθεια περιστρεφόμενων συστημάτων αποθήκευσης καλωδίων, τα οποία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 25% του συνολικού βάρους των καλωδίων του έργου, πλήρως κατασκευασμένο, δοκιμασμένο και διαθέσιμο προς φόρτωση.
- (iii) Έως πέντε (5) μήνες από την ολοκλήρωση των σχεδίων και μελετών (8 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης), για την προμήθεια περιστρεφόμενων συστημάτων αποθήκευσης καλωδίων και κατασκευή, τα οποία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60% του συνολικού βάρους των καλωδίων του έργου, πλήρως κατασκευασμένο, δοκιμασμένο και διαθέσιμο προς φόρτωση.
- (iv) Έως επτά (7) μήνες (10 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης) από την έγκριση των σχεδίων για την προμήθεια περιστρεφόμενων συστημάτων αποθήκευσης καλωδίων, τα οποία αντιστοιχούν σε ικανότητα αποθήκευσης ίση με το 100% του συνολικού βάρους των καλωδίων του έργου, πλήρως κατασκευασμένων και δοκιμασμένων και διαθέσιμο προς φόρτωση.

❖ Β. Φάση Τοποθέτησης Εξοπλισμού – SAT (εντός της συνολικής προθεσμίας των 12 μηνών):

Η τοποθέτηση του εξοπλισμού και η διενέργεια των επιτόπιων δοκιμών (SAT) θα ολοκληρωθούν εντός της συνολικής προθεσμίας των δώδεκα (12) μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι ο χώρος αποθήκευσης των καλωδίων και το σχετικό εργοτάξιο στα Ίσθμια, το οποίο εκτελείται από

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

τρίτους, θα είναι διαθέσιμα έως το τέλος του 10ου μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης. Εφόσον η ετοιμότητα του χώρου και του σχετικού εργοταξίου γνωστοποιηθεί από τον ΑΔΜΗΕ στον Ανάδοχο με σχετική έγγραφη ειδοποίηση. και η έναρξη των σχετικών εργασιών θα πραγματοποιείται εντός δύο (2) μηνών από την έγγραφη ειδοποίηση ετοιμότητας του χώρους εγκατάστασης από τον ΑΔΜΗΕ.

Υποβολή και έγκριση χρονοδιαγράμματος: Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου προς έγκριση από την Εταιρεία. Μετά την έγκρισή του, το χρονοδιάγραμμα αποτελεί το «Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου» σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Τεύχους 3 «Ειδικό Όροι».

Περίοδος εγγύησης: Η περίοδος καλής λειτουργίας του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την Προσωρινή Παραλαβή και ολοκληρώνεται με την Οριστική Παραλαβή.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 26^η Αυγούστου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 26^η Αυγούστου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00