



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07.08.2018

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΔΠΕΑ – 407815

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Μ/Σ ΕΝΤΑΣΕΩΣ & ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ Μ/Σ ΤΑΣΕΩΣ 400 kV ΜΕ ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΟ ΛΑΣΤΙΧΟ»

Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 της Διακήρυξης με αριθ. ΔΔΠΕΑ – 407815, εκδίδεται για τους παρακάτω λόγους:

1. Αντικαθίσταται το αγγλικό Τεύχος της Τεχνικής Προδιαγραφής με το ορθό: SS - 054 February 2015.
2. Στο Τεύχος 1 «Πρόσκληση», διορθώνονται οι ποσότητες του είδους 2: Επαγωγικοί Μ/Σ Τάσεως 400 kV με πυριτιούχο λάστιχο ως εξής:
 - Είδος 2 : Επαγωγικοί Μ/Σ Τάσεως 400 kV με πυριτιούχο λάστιχο
 - 9 τεμ. εντός πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία ισχύος της σύμβασης.
 - 5 τεμ. εντός έντεκα (11) μηνών από την ημερομηνία ισχύος της σύμβασης.
 - 4 τεμ. εντός δεκαεννέα (19) μηνών από την ημερομηνία ισχύος της σύμβασης.
3. Στο Τεύχος 5 «Σχέδιο Συμφωνητικού» - άρθρο 6 (Χρόνος, Τρόπος, Τόπος Παράδοσης και προορισμός των υλικών), διορθώνονται οι ποσότητες του είδους 2: Επαγωγικοί Μ/Σ Τάσεως 400 kV με πυριτιούχο λάστιχο ως εξής:
 - Είδος 2 : Επαγωγικοί Μ/Σ Τάσεως 400 kV με πυριτιούχο λάστιχο
 - 9 τεμ. εντός πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία ισχύος της σύμβασης.
 - 5 τεμ. εντός έντεκα (11) μηνών από την ημερομηνία ισχύος της σύμβασης.
 - 4 τεμ. εντός δεκαεννέα (19) μηνών από την ημερομηνία ισχύος της σύμβασης.
4. Στο Τεύχος 5 «Σχέδιο Συμφωνητικού» - άρθρο 7 (Ποινικές Ρήτρες), διορθώνεται η παράγραφος 7.1 ως εξής:
 - 7.1 Η ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης των συμβατικών παραδόσεων του υλικού θα είναι 0,5% και θα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συμβατικού τιμήματος της ποσότητας αυτής.
5. Οι λοιποί όροι του Διαγωνισμού ΔΔΠΕΑ - 407815 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.