



# **ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41308**

**ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Η/Υ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ**

## **ΤΕΥΧΟΣ 3**

### **ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Υ**

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

- Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης
- Άρθρο 2 : Αντικείμενο της Σύμβασης
- Άρθρο 3 : Συμβατικό Τίμημα
- Άρθρο 4 : Τρόπος Πληρωμής
- Άρθρο 5 : Προθεσμίες Πέρατος
- Άρθρο 6 : Ποινικές Ρήτρες
- Άρθρο 7 : Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
- Άρθρο 8 : Αναθεώρηση Τιμών
- Άρθρο 9 : Ισχύς της Σύμβασης



# ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41308

**ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Η/Υ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ**

## ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα την ..... του έτους 201 μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ...., ενεργών στο παρόν δυνάμει και κατ' εκτέλεση της υπ' αριθμόν ..... απόφασης του Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ, καλούμενος εφεξής Επιχείρηση ή ΑΔΜΗΕ και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων με την επωνυμία ..... που έχει έδρα στην ..... στην οδό ..... (ΑΦΜ ..... ) και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τ... .....εφεξής αποκαλούμενος Ανάδοχος,,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

## Άρθρο 1

### Τεύχη της Σύμβασης

1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο :

1. Συμφωνητικό
2. Πίνακες
3. Ειδικοί Όροι
4. Τεχνική Περιγραφή Έργου
5. Γενικοί Όροι
6. Ασφαλίσεις
7. Στοιχεία του Αναδόχου
8. Υποδείγματα

2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων Τευχών.
3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κ.λ.π. που περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δε δεσμεύουν την Επιχείρηση αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Επιχείρηση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη Έργο και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.  
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.
5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κ.λ.π.).

## **Άρθρο 2**

### **Αντικείμενο της Σύμβασης**

1. Το έργο αφορά στην μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση σύγχρονης αίθουσας Η/Υ (Data center ή Computer/Telecom Room), συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών (ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη, UPS, κλιματισμός, πυρόσβεση, κ.λπ.) του κτιρίου της εταιρίας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επί της οδού Δυρραχίου 89, στην Αθήνα. Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει :
  - 1.1 την σύνταξη μελέτης, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης.
  - 1.2 την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού.
  - 1.3 την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.
2. Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη λειτουργία, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού για διάστημα 48 μηνών μετά την οριστική παραλαβή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ» της Διακήρυξης.
3. Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο Τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ» της Διακήρυξης.

## **Άρθρο 3**

### **Συμβατικό Τμήμα**

1. Το Συμβατικό Τμήμα του έργου, όπως το έργο περιγράφεται στις §1.1, §1.2 και §1.3 του Άρθρου 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε ..... ΕΥΡΩ (€ .....).
2. Η ανάλυση του Συμβατικού τιμήματος, όπως αυτό φαίνεται στο Τεύχος 2 «Πίνακες» της Σύμβασης είναι η εξής :
  - 2.1 Τμήμα για την προμήθεια του Εξοπλισμού : €.....
  - 2.2 Τμήμα Οικοδομικών Εργασιών & Εγκατάστασης Εξοπλισμού : €.....
  - 2.3 Τμήμα για την 48μηνη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη €.....

3. Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε κανενός είδους αναθεώρηση.
4. Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων.

#### **Άρθρο 4**

##### **Τρόπος Πληρωμής**

Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 34 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 10 "Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά" των Ειδικών Όρων οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ως εξής :

1. Μέσα σε δύο μήνες από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης, η Επιχείρηση θα προκαταβάλει στον Ανάδοχο, ύστερα από σχετική αίτησή του και προσκόμιση απλής απόδειξης, ποσό μέχρι 10% του Συμβατικού Τιμήματος, έναντι Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής σύμφωνα με το υπόδειγμα που του χορηγήθηκε από την Επιχείρηση και τα αναφερόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων.

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών που θα ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου έξι (6) ποσοστιαίων μονάδων.

Οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής αποδεσμεύονται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος προς τον Ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, ποσού που υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο :

$$K = \Pi \cdot E / \Sigma$$

όπου :

K=	Η κράτηση που πρέπει να ενεργηθεί
Π=	Το ποσό της προκαταβολής
E=	Το συνολικό προς πληρωμή ποσό
Σ=	Το Συμβατικό Τίμημα

Σε περίπτωση που με τις κρατήσεις που γίνονται με τον παραπάνω τύπο προβλέπεται ότι δε θα καλυφθεί το ποσό της προκαταβολής, η Επιχείρηση μπορεί να προσαυξήσει τις κρατήσεις στις τελευταίες πληρωμές σε όση έκταση είναι αυτό αναγκαίο για κάλυψη της προκαταβολής.

Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται για ακέραιο αριθμό μηνών μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού τιμολογίου.

Κλάσμα μήνα θεωρείται σαν ακέραιος μήνας.

2. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση επισήμου Τιμολογίου, ως εξής :

- 2.1 Με την παράδοση του Βασικού Εξοπλισμού στο εργοτάξιο ως εξής :

2.1.1 Με την παράδοση του εξοπλισμού των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ο ανάδοχος θα λάβει το 14 % του συμβατικού τιμήματος.

2.1.2 Με την παράδοση του εξοπλισμού του συστήματος αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας (UPS και συσσωρευτές τους) ο ανάδοχος θα λάβει το 14% του συμβατικού τιμήματος.

2.1.3 Με την παράδοση του εξοπλισμού του συστήματος κλιματισμού αερισμού ο ανάδοχος θα λάβει το 14% του συμβατικού τιμήματος.

- 2.2 Με την προσωρινή παραλαβή του έργου θα λάβει το 45% του συμβατικού τιμήματος.

- 2.3 Το υπόλοιπο 13 % που αντιστοιχεί στην 48μηνη συντήρηση/τεχνική υποστήριξη θα καταβληθεί σε οκτώ (8) εξάμηνες ισόποσες δόσεις αρχής γενομένης από το τέλος του

πρώτου εξαμήνου της οριστικής παραλαβής εφόσον έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης.

3. Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών των προηγούμενων §2.1 και §2.2 προς τον Ανάδοχο διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην §4 του Άρθρου 22 των Γενικών Όρων. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής.
4. Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές μετά την αποδοχή εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ της αίτησης του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου.  
Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων.

## **Άρθρο 5**

### **Προθεσμίες Πέρατος**

#### **1. Προθεσμίες πέρατος Έργου**

- 1.1 Οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα έχουν ολοκληρωθεί πλήρως εντός τεσσάρων (4) μηνών από την θέση σε ισχύ της Σύμβασης.
- 1.2 Μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από το πέρας των εργασιών θα πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη στις τεχνικές προδιαγραφές εκπαίδευση του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ και οι δοκιμές αποδοχής του έργου σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό του ΑΔΜΗΕ.
- 1.3 Όλες οι διορθωτικές εργασίες που τυχόν προκύψουν και οι επανέλεγχοι, οφείλουν να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από το πέρας των δοκιμών.
- 1.4 Ο Ανάδοχος, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης, θα υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει τα διάφορα στάδια της εκτέλεσης του Έργου (προμήθεια και εγκατάσταση του υλικού), με τις ημερομηνίες που αντιστοιχούν στα εν λόγω στάδια και σύμφωνα με το Άρθρο 23 των Γενικών Όρων.
- 1.5 Το εγκεκριμένο από την Επιχείρηση χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου.

#### **2. Εγγύηση και υποχρεωτική συντήρηση έργου**

Η περίοδος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης του έργου καθορίζεται σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 10 των Ειδικών Όρων.

#### **3. 48μηνη Περίοδος Συντήρησης/Τεχνικής Υποστήριξης**

Η περίοδος Συντήρησης/Τεχνικής Υποστήριξης έργου καθορίζεται σε 48 μήνες από την ημερομηνία της Οριστικής Παραλαβής

## **Άρθρο 6**

### **Ποινικές Ρήτρες**

1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 41 των Γενικών Όρων ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στον ΑΔΜΗΕ κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.

Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.

## **2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις**

- 2.1 Λόγω της κρίσιμότητας του έργου για την ομαλή λειτουργία ολόκληρης της εταιρείας, ο ΑΔΜΗΕ έχει το δικαίωμα να επιβάλλει ρήτρα ίση με 1.000 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου πέραν των προαναφερόμενων πέντε (5) μηνών.  
Ενδεχόμενη καθυστέρηση των ζητούμενων αδειοδοτήσεων (εφεδρικών Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, πυροπροστασίας των νέων χώρων, αλλαγής χρήσης των υπόγειων χώρων στη πολεοδομική άδεια) που δεν οφείλεται στον ανάδοχο δεν θα επιφέρει ρήτρες.
- 2.2 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
- 2.1 Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.
- 2.2 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.

## **3. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις στην διάρκεια της 48μηνιας συντήρησης/τεχν. υποστ.**

Εξαιτίας της κρίσιμότητας του έργου για την ομαλή λειτουργία ολόκληρης της εταιρείας ο ΑΔΜΗΕ έχει το δικαίωμα να επιβάλλει ρήτρα ίση με :

- 800 € για κάθε 12ωρο καθυστέρησης αποκατάστασης κρίσιμης βλάβης.
- 400 € για κάθε 24ωρο καθυστέρησης αποκατάστασης μη κρίσιμης βλάβης.

Στην περίπτωση που άστοχος χειρισμός του προσωπικού του ανάδοχου κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης προκαλέσει βλάβη στα Πληροφοριακά/Τηλεπικοινωνιακά συστήματα του ΑΔΜΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ δύναται να επιβάλει ρήτρα έως το ποσό που απαιτεί η φυσική αποκατάσταση της βλάβης.

Ως μέγιστο ποσό καταβολής ρήτρας ορίζεται το δέκα (10) % του συμβατικού τιμήματος της συντήρησης.

Η απόφαση για την επιβολή ρήτρας έγκειται αποκλειστικά στη κρίση του ΑΔΜΗΕ. Η μη επιβολή ρήτρας σε κάποιο συμβάν δεν κατοχυρώνει τη μη επιβολή σε αντίστοιχο μελλοντικό συμβάν.

## **Άρθρο 7**

### **Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης – Καλής Λειτουργίας**

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός .....που εξέδωσε η Τράπεζα .....για το ποσό των .....ΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) του Συμβατικού Τιμήματος.
2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την Οριστική Παραλαβή του έργου.
3. Ο Ανάδοχος μετά την Οριστική Παραλαβή του έργου θα καταθέσει ως εγγύηση Καλής Λειτουργίας, Εγγυητική Επιστολή που θα αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού που

αντιστοιχεί σαν αμοιβή για την Συντήρηση και την Τεχνική Υποστήριξη (13% του Συμβατικού Τιμήματος).

4. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την λήξη της 48μηνιαίας Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης.

### **Άρθρο 8**

#### **Ισχύς της Σύμβασης**

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δυο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Επιχείρηση και το άλλο ο Ανάδοχος.

Για την παρούσα Σύμβαση, υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 3 του ν.1599/1986 όπως ισχύει, σχετικά με την συνδρομή των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων του Άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως ισχύει κατόπιν της τροποποίησής του από το Ν. 3414/2005 και κατ' εφαρμογή των παρ.4&5 του τίτλου ΙΙ της ΚΥΑ 20977 - ΦΕΚ 1673/Β/23.8.2007 (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 §5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3310/2005 ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 §3 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3414/2005).

### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ**