



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΑΠΜ – 41312

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

**«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ (DATAWAREHOUSE)»**

ΤΕΥΧΟΣ 3

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 1:	Τεύχη της Σύμβασης
Άρθρο 2:	Αντικείμενο της Σύμβασης
Άρθρο 3:	Συμβατικό Τμήμα
Άρθρο 4:	Τρόπος Πληρωμής
Άρθρο 5:	Προθεσμίες Πέρατος
Άρθρο 6:	Ποινικές Ρήτρες
Άρθρο 7:	Εγγυήσεις
Άρθρο 8:	Ευθύνη Σύμπραξης Επιχειρήσεων
Άρθρο 9:	Εμπιστευτικότητα
Άρθρο 10:	Καλή Πίστη
Άρθρο 11:	Ισχύς Σύμβασης



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΑΠΜ – 41312

ΕΡΓΟ:

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (DATAWAREHOUSE)»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την του έτους 2013 μεταξύ :

α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ., ενεργών στο παρόν δυνάμει και κατ' εκτέλεση της υπ' αριθμόν, καλούμενος εφεξής Επιχείρηση ή Εταιρεία ή ΑΔΜΗΕ και

β) του δεύτερου των συμβαλλομένων με την επωνυμία που έχει έδρα στην στην οδό (ΑΦΜ) και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τ... εφεξής αποκαλούμενος Ανάδοχος,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Τεύχη της Σύμβασης

1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο :
 1. Συμφωνητικό
 2. Πίνακες
 3. Τεχνικό Μέρος
 4. Ειδικοί Όροι
 5. Γενικοί Όροι
 6. Ασφαλίσεις
 7. Στοιχεία του Αναδόχου (Οικονομική και Τεχνική Προσφορά Αναδόχου, Δηλώσεις, Βεβαιώσεις, Πιστοποιητικά και όσα κρίνονται απαραίτητα από την Επιχείρηση για την υπογραφή της Σύμβασης)
2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων Τευχών.
3. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το αντικείμενο της Σύμβασης και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις



και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.

Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.

4. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ).

Άρθρο 2

Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά στον σχεδιασμό, προμήθεια, υλοποίηση (εξοπλισμός, λογισμικό και υπηρεσίες εγκατάστασης και προσαρμογής), μετάπτωση, θέση του σε λειτουργία και Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη του αναβαθμισμένου Συστήματος ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΙΚΣΑ), στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ επί της οδού Ασκληπείου 22, Κρυονέρι Αττικής.

Ειδικότερα, στα πλαίσια της Σύμβασης αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει :

- A. τη σύνταξη μελέτης, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της Σύμβασης
 - B. την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενων υλικών (εξοπλισμό & λογισμικό) και θέση σε παραγωγική λειτουργία
 - Γ. την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την αναβάθμιση του ΙΚΣΑ
 - Δ. την παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας του αναβαθμισμένου ΙΚΣΑ, για περίοδο ενός (1) έτους
 - E. την παροχή υπηρεσιών συντήρησης /τεχνικής υποστήριξης για διάστημα 24 μηνών
2. Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο Τεύχος 3 «Τεχνικό Μέρος» της Σύμβασης.
 3. Με την Προσωρινή Παραλαβή του αναβαθμισμένου ΙΚΣΑ ο Ανάδοχος θα αναλάβει στη συνέχεια την παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας του αναβαθμισμένου ΙΚΣΑ. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για την τεχνική υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών του αναβαθμισμένου ΙΚΣΑ του ΑΔΜΗΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης αναφέρονται στο Τεύχος 3 «Τεχνικό Μέρος» της Σύμβασης.
 4. Με την Οριστική Παραλαβή του αναβαθμισμένου ΙΚΣΑ ο Ανάδοχος θα αναλάβει στη συνέχεια τη συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και τεχνική υποστήριξη του αναβαθμισμένου ΙΚΣΑ για διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) μηνών. Η Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη δύναται να παραταθεί για δυο (2) ακόμα έτη, με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών με προσαρμογή του τιμήματος της που δεν θα υπερβαίνει τον πληθωρισμό.

Άρθρο 3

Συμβατικό Τίμημα

1. Το Συμβατικό Τίμημα για το αντικείμενο της Σύμβασης, ανέρχεται σε ΕΥΡΩ (€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
2. Το Συμβατικό Τίμημα, σύμφωνα με την Οικονομική προσφορά του Αναδόχου, αναλύεται ως εξής:



- 2.1 Προϊόντα εξοπλισμού και λογισμικού.....Ευρώ (..... €)
2.2 Υπηρεσίες για την εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία..... Ευρώ (..... €)
2.3 Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης..... Ευρώ (..... €)
3. Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε κανενός είδους αναθεώρηση.
4. Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 4

Τρόπος Πληρωμής

1. Πληρωμές

Οι πληρωμές του Αναδόχου θα γίνονται λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο Άρθρο 34 των Γενικών Όρων και στο Άρθρο 9 των Ειδικών Όρων και το συμβατικό τίμημα θα πληρωθεί τμηματικά σύμφωνα με τα παρακάτω:

- 1.1 Μέσα σε δύο μηνών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης, η Επιχείρηση θα προκαταβάλει στον Ανάδοχο, ύστερα από σχετική αίτησή του και προσκόμιση απλής απόδειξης, ποσό μέχρι 10% του Συμβατικού Τιμήματος, έναντι Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής σύμφωνα με το υπόδειγμα που του χορηγήθηκε από την Επιχείρηση και τα αναφερόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων.
- 1.2 Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών που θα ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου έξι (6) ποσοστιαίων μονάδων.

Οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής αποδεσμεύονται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος προς τον Ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, ποσού που υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο :

$$K = \Pi \cdot E / \Sigma$$

όπου :

K= Η κράτηση που πρέπει να ενεργηθεί

Π= Το ποσό της προκαταβολής

E= Το συνολικό προς πληρωμή ποσό

Σ= Το Συμβατικό Τίμημα

Σε περίπτωση που με τις κρατήσεις που γίνονται με τον παραπάνω τύπο προβλέπεται ότι δε θα καλυφθεί το ποσό της προκαταβολής, η Επιχείρηση μπορεί να προσαυξήσει τις κρατήσεις στις τελευταίες πληρωμές σε όση έκταση είναι αυτό αναγκαίο για κάλυψη της προκαταβολής. Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται για ακέραιο αριθμό μηνών μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού τιμολογίου.

Κλάσμα μήνα θεωρείται σαν ακέραιος μήνας.

2. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση επισήμου Τιμολογίου, ως εξής :

- 2.1 Με την παράδοση του Εξοπλισμού και Λογισμικού ο ανάδοχος θα λάβει το 50 % του συμβατικού τιμήματος.



- 2.2 Με την προσωρινή παραλαβή του έργου ο ανάδοχος θα λάβει το 20% του συμβατικού τιμήματος.
- 2.3 Το υπόλοιπο 30 % που αντιστοιχεί στην 24μηνη συντήρηση/τεχνική υποστήριξη θα καταβληθεί σε οκτώ (8) τρίμηνες ισόποσες δόσεις αρχής γενομένης από το τέλος της οριστικής παραλαβής, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης.
3. Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών των προηγούμενων §2.1 και §2.2 προς τον Ανάδοχο διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην §4 του Άρθρου 22 των Γενικών Όρων. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής.
4. Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές μετά την αποδοχή εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ της αίτησης του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου.
Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 5

Προθεσμίες Πέρατος

1. Προθεσμίες πέρατος Έργου

- 1.1 Οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί πλήρως εντός τεσσάρων (4) μηνών από την θέση σε ισχύ της Σύμβασης.
- 1.2 Μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από το πέρας των εργασιών θα πραγματοποιηθούν οι δοκιμές αποδοχής του έργου σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό του ΑΔΜΗΕ.
- 1.3 Όλες οι διορθωτικές εργασίες που τυχόν προκύψουν και οι επανέλεγχοι, οφείλουν να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από το πέρας των δοκιμών.
- 1.4 Ο Ανάδοχος, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης, θα υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει τα διάφορα στάδια της εκτέλεσης του Έργου (προμήθεια και εγκατάσταση του υλικού), με τις ημερομηνίες που αντιστοιχούν στα εν λόγω στάδια και σύμφωνα με το Άρθρο 23 των Γενικών Όρων.
- 1.5 Το εγκεκριμένο από την Επιχείρηση χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου.

2. Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και υποχρεωτική συντήρηση

Η περίοδος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης του έργου καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 8 των Ειδικών Όρων.

3. 24μηνη Περίοδος Συντήρησης/Τεχνικής Υποστήριξης

Η περίοδος Συντήρησης/Τεχνικής Υποστήριξης έργου καθορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της Οριστικής Παραλαβής.



Άρθρο 6

Ποινικές Ρήτρες

1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 41 των Γενικών Όρων ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στον ΑΔΜΗΕ κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.
Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.

2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις στις προθεσμίες πέρατος

- 2.1 Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος, για την υλοποίηση του Έργου περιλαμβανομένης της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας του, που ορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος, εξ' υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για κάθε ολόκληρη εβδομάδα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος να καταβάλει Ποινική Ρήτρα 0,5% επί του συνόλου των τιμημάτων § 2.1 και 2.2 του άρθρου 3 του παρόντος Τεύχους, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
- 2.2 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
- 2.3 Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.
- 2.4 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.

3. Ποινικές Ρήτρες για την Περίοδο της 24μηνης Συντήρησης/Τεχνικής Υποστήριξης

Οι τεχνικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για την υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών κατά την περίοδο Συντήρησης/Τεχνικής Υποστήριξης του αναβαθμισμένου ΙΚΣΑ του ΑΔΜΗΕ έχουν ως αναφορά το προσφερθέν τίμημα από τον Ανάδοχο για τη Συντήρηση του αναβαθμισμένου ΙΚΣΑ (όπως αυτό εμφανίζεται στην §2.3 του άρθρου 3 του παρόντος).

Σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης στην αποκατάσταση βλαβών σύμφωνα με τα ειδικώς αναφερόμενα στη §2.5.3 του Τεχνικού Μέρους, εκτός των καθυστερήσεων που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε υπαιτιότητα του ΑΔΜΗΕ, ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε Ποινική Ρήτρα, ως εξής :

- **Για Βλάβες κατηγορίας Α** : το 0,2% επί του τιμήματος της §2.3 του άρθρου 3 του παρόντος, ανά ώρα καθυστέρησης και
- **Για Βλάβες κατηγορίας Β** : το 0,5% επί του τιμήματος της §2.3 του άρθρου 3 του παρόντος, ανά ημέρα καθυστέρησης.

Στην περίπτωση που άστοχος χειρισμός του προσωπικού του Αναδόχου κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης προκαλέσει βλάβη στα Πληροφοριακά συστήματα του ΑΔΜΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ δύναται να επιβάλει ρήτρα έως το ποσό που απαιτεί η φυσική αποκατάσταση της βλάβης.



Η απόφαση για την επιβολή ρήτρας έγκειται αποκλειστικά στη κρίση του ΑΔΜΗΕ. Η μη επιβολή ρήτρας σε κάποιο συμβάν δεν κατοχυρώνει τη μη επιβολή σε αντίστοιχο μελλοντικό συμβάν.

Άρθρο 7

Εγγυήσεις

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία, την Εγγυητική Επιστολή αριθ. που εξέδωσε η Τράπεζα για το ποσό τωνΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των τιμημάτων § 2.1 και 2.2 του άρθρου 3 του παρόντος Τεύχους, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών της Σύμβasεως, οι οποίοι θεωρούνται όλοι το ίδιο ουσιώδεις.
2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στην Τράπεζα που την εξέδωσε, κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου, με την Οριστική Παραλαβή του έργου.
3. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης θα καταθέσει στην Εταιρεία Εγγυητική Επιστολή που θα αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) του Τιμήματος της §2.3 του άρθρου 3 του παρόντος Τεύχους, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών της Σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι το ίδιο ουσιώδεις. Η εν λόγω εγγύηση θα επιστραφεί μετά το πέρας των εικοσιπενσάρων μηνών.

Άρθρο 8

Ευθύνη Σύμπραξης Επιχειρήσεων

1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει η σύμπραξη, με την παρούσα Σύμβαση.
2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Επιχείρηση η ουσιαστική συμμετοχή στην σύμπραξη όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της σύμπραξης.

Άρθρο 9

Εμπιστευτικότητα

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, να μην αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε να κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της υποχρέωσης οφείλει να αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα υποστεί ο ΑΔΜΗΕ
2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης του Έργου και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή από τον ΑΔΜΗΕ πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.



Άρθρο 10

Καλή Πίστη

Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να επιδεικνύουν καλή πίστη σε σχέση με τα εκατέρωθεν δικαιώματα που αποκτούν στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και να λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για να εξασφαλίσουν την υλοποίηση των στόχων της Σύμβασης.

Άρθρο 11

Ισχύς της Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δυο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε η Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ