



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41319

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (BMS) ΣΤΗΝ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΠΚΕΕ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ»

ΤΕΥΧΟΣ 3

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Άρθρο 1: | Τεύχη της Σύμβασης |
| Άρθρο 2: | Αντικείμενο της Σύμβασης |
| Άρθρο 3: | Συμβατικό Τμήμα |
| Άρθρο 4: | Τρόπος Πληρωμής |
| Άρθρο 5: | Προθεσμίες Πέρατος |
| Άρθρο 6: | Ποινικές Ρήτρες |
| Άρθρο 7: | Εγγυήσεις |
| Άρθρο 8: | Ευθύνη Σύμπραξης Επιχειρήσεων |
| Άρθρο 9: | Εμπιστευτικότητα |
| Άρθρο 10: | Καλή Πίστη |
| Άρθρο 11: | Ισχύς Σύμβασης |



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41319

ΕΡΓΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (BMS) ΣΤΗΝ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΠΚΕΕ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την του έτους 2014 μεταξύ :

α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ., ενεργών στο παρόν δυνάμει και κατ' εκτέλεση της υπ' αριθμόν, καλούμενος εφεξής Επιχείρηση ή Εταιρεία ή ΑΔΜΗΕ και

β) του δεύτερου των συμβαλλομένων με την επωνυμία που έχει έδρα στην στην οδό (ΑΦΜ) και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τ... εφεξής αποκαλούμενος Ανάδοχος,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Τεύχη της Σύμβασης

1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο :
 1. Συμφωνητικό
 2. Πίνακες
 3. Ειδικό Όροι
 4. Τεχνική Προδιαγραφή
 5. Γενικοί Όροι
 6. Ασφαλίσεις
 7. Στοιχεία του Αναδόχου (Οικονομική και Τεχνική Προσφορά Αναδόχου, Δηλώσεις, Βεβαιώσεις, Πιστοποιητικά και όσα κρίνονται απαραίτητα από την Επιχείρηση για την υπογραφή της Σύμβασης)
 8. Υποδείγματα
2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων Τευχών.
3. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το αντικείμενο της Σύμβασης και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται



οποιοδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.

Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.

4. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ).

Άρθρο 2

Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση του Συστήματος Επιτήρησης Κτιρίου (BMS), στην κτιριακή εγκατάσταση του Βόρειου Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΒΠΚΕΕ) στην Πτολεμαΐδα του νομού Κοζάνης, το οποίο θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο σύστημα.
Το νέο σύστημα θα παραδοθεί εγκατεστημένο και συνδεδεμένο στην υπάρχουσα υποδομή (αισθητήρια, συσκευές ελέγχου) και σε πλήρη λειτουργία, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του συνδεδεμένου κρίσιμου Ηλεκτρολογικού-Μηχανολογικού εξοπλισμού, των Συστημάτων Αδιάλειπτης Τροφοδότησης Συνεχούς και Εναλλασσόμενης Τάσης, του Συστήματος Αντιστάθμισης Άεργου Ισχύος και των Συστημάτων Πυρασφάλειας και Ασφάλειας Πρόσβασης.
Το νέο σύστημα θα παρέχει, όχι μόνο τις υφιστάμενες λειτουργίες παρακολούθησης και ελέγχου, αλλά και τις απαραίτητες λειτουργίες, έτσι ώστε να επιτευχτεί η πλήρης αυτοματοποιημένη παρακολούθηση και ο έλεγχος των ανωτέρω συστημάτων. Το νέο σύστημα θα περιλαμβάνει, επίσης τα υφιστάμενα και τα νέα σήματα, καθώς και τις εργασίες, αλλά και τις νέες και υφιστάμενες σχετικές καλωδιώσεις, που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση της αυτοματοποίησης των συστημάτων της εγκατάστασης.
2. Ο Ανάδοχος του έργου θα αναλάβει :
 - τη σύνταξη μελέτης, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης
 - την προμήθεια και αντικατάσταση υλικών και συσκευών του υφιστάμενου εξοπλισμού που δυσλειτουργούν ή η λειτουργία τους είναι χειροκίνητη καθώς και την προμήθεια νέων υλικών και συσκευών (αισθητήρια, βαλβίδες, κινητήρες κτλ.) στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται καθόλου εξοπλισμός για την πλήρη αυτοματοποίηση της εγκατάστασης.
 - την αποξήλωση των Απομακρυσμένων Κέντρων Ελέγχου (ΑΚΕ) (ελεγκτές, κάρτες εισόδου-εξόδου, κάρτες επικοινωνίας κλπ) του υφιστάμενου BMS, την πλήρη ευθύνη ελέγχου της υφιστάμενης καλωδίωσης και όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος BMS.
 - την προμήθεια και εγκατάσταση των απαιτούμενων υλικών (εξοπλισμό & λογισμικό) και θέση σε λειτουργία του νέου συστήματος BMS
 - την εκπαίδευση στο νέο σύστημα BMS διάρκειας πέντε εργάσιμων ημερών
 - την παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος BMS, για περίοδο ενός (1) έτους από την προσωρινή παραλαβή του
 - την παροχή υπηρεσιών συντήρησης /τεχνικής υποστήριξης/ παροχή ανταλλακτικών για διάστημα τριών (3) ετών.
3. Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο Τεύχος 4 «Τεχνική Προδιαγραφή» της Σύμβασης.



Άρθρο 3

Συμβατικό Τμήμα

1. Το Συμβατικό Τμήμα για το αντικείμενο της Σύμβασης, ανέρχεται σε ΕΥΡΩ (€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
2. Το Συμβατικό Τμήμα, σύμφωνα με την Οικονομική προσφορά του Αναδόχου, αναλύεται ως εξής:
 - 2.1 Προϊόντα εξοπλισμού και λογισμικού.....Ευρώ (..... €)
 - 2.2 Υπηρεσίες για την εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία..... Ευρώ (..... €)
 - 2.3 Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης..... Ευρώ (..... €)
3. Το Συμβατικό Τμήμα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε κανενός είδους αναθεώρηση.
4. Στο Συμβατικό Τμήμα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 4

Τρόπος Πληρωμής

1. Πληρωμές

Οι πληρωμές του Αναδόχου θα γίνονται λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο Άρθρο 34 των Γενικών Όρων και στο Άρθρο 9 των Ειδικών Όρων και το συμβατικό τίμημα θα πληρωθεί τμηματικά σύμφωνα με τα παρακάτω:

- 1.1 Μέσα σε δύο μηνών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης, η Επιχείρηση θα προκαταβάλει στον Ανάδοχο, ύστερα από σχετική αίτησή του και προσκόμιση απλής απόδειξης, ποσό μέχρι 10% του Συμβατικού Τιμήματος, έναντι Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής σύμφωνα με το υπόδειγμα που του χορηγήθηκε από την Επιχείρηση και τα αναφερόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων.
- 1.2 Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών που θα ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου έξι (6) ποσοστιαίων μονάδων.

Οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής αποδεδειγμένα τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος προς τον Ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, ποσού που υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο :

$$K = \Pi \cdot E / \Sigma$$

όπου :

K= Η κράτηση που πρέπει να ενεργηθεί

Π= Το ποσό της προκαταβολής

E= Το συνολικό προς πληρωμή ποσό

Σ= Το Συμβατικό Τμήμα

Σε περίπτωση που με τις κρατήσεις που γίνονται με τον παραπάνω τύπο προβλέπεται ότι δε θα καλυφθεί το ποσό της προκαταβολής, η Επιχείρηση μπορεί να προσαυξήσει τις κρατήσεις στις τελευταίες πληρωμές σε όση έκταση είναι αυτό αναγκαίο για κάλυψη της προκαταβολής. Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της



προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται για ακέραιο αριθμό μηνών μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού τιμολογίου.

Κλάσμα μήνα θεωρείται σαν ακέραιος μήνας.

2. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση επισήμου Τιμολογίου, ως εξής :
 - 2.1 Με την παράδοση του Εξοπλισμού και Λογισμικού ο Ανάδοχος θα λάβει το 50% του συμβατικού τιμήματος.
 - 2.2 Με την προσωρινή παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος θα λάβει το 30% του συμβατικού τιμήματος.
 - 2.3 Το 20% του συμβατικού τιμήματος θα καταβληθεί σε τριμηνιαίες ισόποσες δόσεις, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης.
3. Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών των προηγούμενων §2.1 και §2.2 προς τον Ανάδοχο διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην §4 του Άρθρου 22 των Γενικών Όρων. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής.
4. Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές μετά την αποδοχή εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ της αίτησης του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου.
Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 5

Προθεσμίες Πέρατος

1. Προθεσμίες πέρατος Έργου

- 1.1 Οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί πλήρως εντός έξι (6) μηνών από την θέση σε ισχύ της Σύμβασης, απολύτως σύμφωνα με τους όρους του Μέρους Δ' του Τεύχους 4 «Τεχνική Προδιαγραφή» της Σύμβασης.
- 1.2 Το εγκεκριμένο από την Επιχείρηση χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου.

2. Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας

Με την Προσωρινή Παραλαβή του συστήματος BMS, ο Ανάδοχος θα αναλάβει στη συνέχεια την παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας του για δώδεκα (12) μήνες. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για την τεχνική υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών του συστήματος BMS του ΑΔΜΗΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ4, Μέρος Δ' του Τεύχους 4 «Τεχνική Προδιαγραφή» της Σύμβασης.

3. Τριετής Περίοδος Συντήρησης/Τεχνικής Υποστήριξης

Με την Οριστική Παραλαβή του συστήματος BMS, ο Ανάδοχος θα αναλάβει στη συνέχεια τη συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και παροχή ανταλλακτικών του συστήματος BMS, για διάστημα τριών (3) ετών, απολύτως σύμφωνα με τους όρους του Μέρους Ε' του Τεύχους 4 «Τεχνική Προδιαγραφή» της Σύμβασης.



Άρθρο 6

Ποινικές Ρήτρες

1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 41 των Γενικών Όρων ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στον ΑΔΜΗΕ κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.
Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.

2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις στις προθεσμίες πέρατος

2.1 Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος, για την υλοποίηση του Έργου περιλαμβανομένης της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας του, που ορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος, εξ' υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για κάθε ολόκληρη εβδομάδα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος να καταβάλει Ποινική Ρήτρα 0,1% επί του συμβατικού τιμήματος του άρθρου 3 του παρόντος Τεύχους, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.

2.2 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.

2.3 Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.

2.4 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.

3. Ποινικές Ρήτρες για την Περίοδο της τριετούς Συντήρησης/Τεχνικής Υποστήριξης/ Παροχή Ανταλλακτικών

Οι τεχνικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για την υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών κατά την περίοδο Συντήρησης/Τεχνικής Υποστήριξης/ Παροχή Ανταλλακτικών έχουν ως αναφορά το προσφερόμενο τίμημα από τον Ανάδοχο για τη Συντήρηση του συστήματος BMS (όπως αυτό εμφανίζεται στην §2.3 του άρθρου 3 του παρόντος).

Σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης στην αποκατάσταση βλαβών σύμφωνα με τα ειδικώς αναφερόμενα στη §Ε.1.3 του Μέρους Ε' της Τεχνικής Προδιαγραφής, εκτός των καθυστερήσεων που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε υπαιτιότητα του ΑΔΜΗΕ, ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε Ποινική Ρήτρα, το 0,1% επί του συμβατικού τιμήματος του άρθρου 3 του παρόντος, ανά ώρα καθυστέρησης.

Στην περίπτωση που άστοχος χειρισμός του προσωπικού του Αναδόχου κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης προκαλέσει βλάβη στα συστήματα του ΑΔΜΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ δύναται να επιβάλει ρήτρα έως το ποσό που απαιτεί η φυσική αποκατάσταση της βλάβης.

Η απόφαση για την επιβολή ρήτρας έγκειται αποκλειστικά στη κρίση του ΑΔΜΗΕ. Η μη επιβολή ρήτρας σε κάποιο συμβάν δεν κατοχυρώνει τη μη επιβολή σε αντίστοιχο μελλοντικό συμβάν.



Άρθρο 7 **Εγγυήσεις**

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία, την Εγγυητική Επιστολή αριθ. που εξέδωσε η Τράπεζα για το ποσό τωνΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) του συμβατικού τιμήματος του άρθρου 3 του παρόντος Τεύχους, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών της Συμβάσεως, οι οποίοι θεωρούνται όλοι το ίδιο ουσιώδεις.
2. Με την Οριστική Παραλαβή του έργου, θα επιστραφεί το 50% της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, στην Τράπεζα που την εξέδωσε, κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου. Το υπόλοιπο 50% θα επιστραφεί ισόποσα, κατά το 1/4 αυτού, ανά έτος, στη διάρκεια της τριετούς υποχρεωτικής συντήρησης/ τεχνικής υποστήριξης του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται απαιτήσεις εκ μέρους της Εταιρείας..

Άρθρο 8 **Ευθύνη Σύμπραξης Επιχειρήσεων**

1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει η σύμπραξη, με την παρούσα Σύμβαση.
2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Επιχείρηση η ουσιαστική συμμετοχή στην σύμπραξη όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της σύμπραξης.

Άρθρο 9 **Εμπιστευτικότητα**

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, να μην αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε να κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της υποχρέωσης οφείλει να αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα υποστεί ο ΑΔΜΗΕ
2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης του Έργου και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή από τον ΑΔΜΗΕ πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

Άρθρο 10 **Καλή Πίστη**

Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να επιδεικνύουν καλή πίστη σε σχέση με τα εκατέρωθεν δικαιώματα που αποκτούν στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και να λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για να εξασφαλίσουν την υλοποίηση των στόχων της Σύμβασης.



Άρθρο 11

Ισχύς της Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε η Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ