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Άρθρο 1 
 

Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί 
 
1.  Τα πρότυπα και οι κανονισµοί µε βάση τα οποία θα υλοποιηθεί το έργο είναι τα αναφερόµενα στις 

τεχνικές απαιτήσεις του Έργου και γενικά όλοι οι κανονισµοί και τα πρότυπα που ισχύουν σήµερα 
στην Ελλάδα.  

 
2.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ρητή αναφορά σε πρότυπα και κανονισµούς ισχύουν τα 

διαθέσιµα διεθνή πρότυπα, που ήταν σε ισχύ πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της 
προσφοράς του Αναδόχου.  

 
Άρθρο 2 

 
Εκπροσώπηση της Επιχείρησης 

 
1.  Καθήκοντα “Επιβλέπουσας Υπηρεσίας” θα ασκεί επιτροπή που θα οριστεί από τη ∆ιεύθυνση 

Ανθρώπινου ∆υναµικού & Υποστήριξης και τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του 
Α∆ΜΗΕ.  

 
2.  Καθήκοντα «Προϊσταµένης Υπηρεσίας» ασκεί η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού & 

Υποστήριξης του Α∆ΜΗΕ. 
 
3.  Σ' όλες τις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος απευθύνεται προς τον Α∆ΜΗΕ, είναι υποχρεωµένος να 

κοινοποιεί το σχετικό έγγραφο στον αρµόδιο για τις σχετικές εργασίες "Εντεταλµένο Υπάλληλο" 
της Εταιρείας, ο οποίος θα ορισθεί από την Προϊσταµένη Υπηρεσία µετά την υπογραφή της 
Σύµβασης. 

 
4.  Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να δέχεται τις αρµοδιότητες και τις 

δικαιοδοσίες των οργάνων του Α∆ΜΗΕ όπως αυτές ορίζονται από τις οργανωτικές της διατάξεις, 
από τη Νοµοθεσία και τους κανονισµούς λειτουργίας του όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν. 

 
Άρθρο 3 

 
Εκπροσώπηση του Αναδόχου 

 
1.   Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα πρέπει να έχει έδρα στην Αθήνα. 
 
2.  O Ανάδοχος πριν την υπογραφή της Σύµβασης θα δηλώσει στον Α∆ΜΗΕ τον ∆ιευθυντή του 

Έργου (project manager), µε τους αντίστοιχους αναπληρωτές του.  
 
3.  Ο Επιβλέπων είναι συνυπεύθυνος µε τον Ανάδοχο για την άρτια από τεχνικής άποψης εκτέλεση 

των έργων, για την καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων υλικών, πάσης φύσης εξοπλισµού 
και λογισµικού καθώς επίσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων, 
συµπεριλαµβανοµένων και όσων αναφέρονται στον Νόµο 1568/85 «περί υγιεινής και ασφάλειας 
της εργασίας», την Οδηγία 92/57 Ε.Ο.Κ και το Π.∆. 305/96, για την αποφυγή ατυχήµατος 
θανατηφόρου ή όχι, για το οποίο σε περίπτωση που τυχόν συµβεί στο προσωπικό του 
Αναδόχου, της Εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα κατά την εκτέλεση των έργων της παρούσας 
Σύµβασης, την ευθύνη θα έχει ο Ανάδοχος και ο Επιβλέπων του. 

 
4.  Επίσης ο Ανάδοχος, είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει πρόσφατο (ηµεροµηνία έκδοσης το 

πολύ πριν τρεις (3) µήνες) πιστοποιητικό ποινικού µητρώου και πιστοποιητικά εµπειρίας του 
Επιβλέποντος και του αναπληρωτή του. 
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Άρθρο 4 

 
Προσωπικό του Αναδόχου 

 
1.  Ρητά συµφωνείται ότι ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Εταιρεία, ασφαλιστική ενηµερότητα 

για όλο το προσωπικό που απασχολείται στην κατασκευή του Έργου, καθ΄ όλη την διάρκεια του 
έργου. 

 
2.  Επιπλέον σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπού προσωπικού, πλέον των αναφεροµένων 

στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει τις απαραίτητες 
άδειες εργασίας πριν την έναρξη απασχόλησής του. 

 
Άρθρο 5 

 
Εκπαίδευση του Προσωπικού της Εταιρείας 

 
Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την εξασφάλιση ενός συνοπτικού προγράµµατος εκπαίδευσης στη 
λειτουργία της πλατφόρµας, για το προσωπικό της Εταιρείας, απολύτως σύµφωνα µε την §3 του 
Τεύχους 7 «Τεχνική Προδιαγραφή» της Σύµβασης. 

 
Άρθρο 6 

 
∆οκιµές  

 
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών θα εκτελεσθούν µε ευθύνη, µέριµνα, φροντίδα και δαπάνες του 
ανάδοχου και µε παρουσία της επίβλεψης, όλες οι αναγκαίες δοκιµές.  
Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στον Α∆ΜΗΕ ενδεικτική λίστα µε τις προτεινόµενες από αυτόν 
δοκιµές και µετρήσεις ξεχωριστά για κάθε µέρος του εξοπλισµού και λογισµικού τουλάχιστον δέκα (10) 
ηµέρες πριν την ολοκλήρωση των εργασιών. 
Όλα τα ζητούµενα των παρόντων τεχνικών προδιαγραφών δύναται να ελεγχθούν. Οι εγκαταστάσεις 
θα ελέγχονται ως προς την συµµόρφωση τους µε τα ζητούµενα του διαγωνισµού, τη σωστή λειτουργία 
και απόδοση τους τµηµατικά µία µία αλλά και συνολικά. Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει 
πλήρως µε αποκλειστικά δικό του κόστος, εξοπλισµό ο οποίος διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια των 
δοκιµών ότι δεν δύναται να καλύψει τα ζητούµενα των προδιαγραφών ακόµα και εάν η επιτροπή 
τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνισµού τον έχει κάνει αποδεκτό στο στάδιο τεχνικής αξιολόγησης 
στηριζόµενη στη διαβεβαίωση του ανάδοχου περί συµµόρφωσης του εξοπλισµού του. 
 

Άρθρο 7 
 

Παραλαβή του Έργου 
  
1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιµών ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει από την Εταιρεία 

την Παραλαβή του έργου  
 

Ειδικότερα:  
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του Αναδόχου για την Παραλαβή του 
Έργου είναι τα ακόλουθα:  

 
1.1  Πλήρη κατάλογο οδηγιών λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής και κάθε άλλης έγγραφης 

πληροφορίας που αφορούν στο έργο. 
 
1.2  ∆ικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που περιλαµβάνονται στους παραπάνω καταλόγους και τα 

οποία δεν έχουν υποβληθεί έως τότε στην Εταιρεία. 
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1.3  Έκθεση σχετική µε τη λειτουργία του Εξοπλισµού και του λογισµικού. 
 
1.4  Πλήρη κατάλογο των επιµέρους τροποποιήσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την 

υλοποίηση του έργου. 
 
1.5  Έκθεση για όλες τις δοκιµές, που έγιναν επί τόπου µε όλα τα απαραίτητα δεδοµένα και 

αποτελέσµατα των δοκιµών, όπως περιγράφονται στο προηγούµενο άρθρο. 
 
1.6  Τις τυχόν εκκρεµείς διαφωνίες του Αναδόχου. 

 
2.  Ως ηµεροµηνία παραλαβής θεωρείται η ηµεροµηνία που καθορίζεται στο Πρωτόκολλο 

Παραλαβής του Έργου και η οποία σε περίπτωση που δεν διαπιστωθούν ελλείψεις θα συµπίπτει 
µε την ηµεροµηνία της επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου.  

 
3.  Οι προθεσµίες, για την ολοκλήρωση της σύνταξης του Πρωτοκόλλου Παραλαβής ορίζονται σε 

δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας.  
 
4.  Οι προθεσµίες έγκρισης του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από το αρµόδιο όργανο του Α∆ΜΗΕ είναι 

δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή τους από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη ή εάν τα 
υπογράψει µε επιφύλαξη, εντός της ανατρεπτικής προθεσµίας  

 
Άρθρο 8  

 
Περίοδος Τεχνικής Υποστήριξης  

 

1.  Με την Παραλαβή του έργου και για διάστηµα τριών (3) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την 
τεχνική υποστήριξη, σύµφωνα µε τους όρους του Τεύχους 7 της ∆ιακήρυξης.  

.  
2.  Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα ο Ανάδοχος ευθύνεται και υποχρεούται να αποκαθιστά, σύµφωνα 

µε τις τεχνικές απαιτήσεις και εντός των προβλεπόµενων χρόνων αποκατάστασης, µε δαπάνες 
του, ο,τιδήποτε διαπιστωθεί κατά την υπόψη περίοδο και θα προέρχεται από ατελή ή 
ελαττωµατική ή κακότεχνη κατασκευή του Έργου από τον Ανάδοχο ή γενικότερα από την µη 
τήρηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. Για 
ελαττώµατα του Έργου που ευθύνεται ο Ανάδοχος, τα οποία θα εµφανισθούν ή θα διαπιστωθούν 
κατά την διάρκεια της περιόδου τεχνικής υποστήριξης του Έργου, θα ισχύουν τα παρακάτω:  

 
Στην περίπτωση που το Έργο, κατά την κρίση της Εταιρείας, εµφανίσει στην ολότητα του ή σε 
ένα σηµαντικό µέρος του, οποιοδήποτε ουσιώδες ελάττωµα, η Εταιρεία, µε επιφύλαξη ως προς 
όλα τα δικαιώµατα της που απορρέουν από τους σχετικούς Νόµους, θα απαιτήσει από τον 
Ανάδοχο την άµεση αποκατάσταση, µε δαπάνες του, των υπόψη ελαττωµάτων, µε επιφύλαξη ως 
προς τα δικαιώµατα της Εταιρείας για πληρωµή ή για ποινές ή ζηµίες που προβλέπονται από τη 
Σύµβαση. Ουσιώδη ελαττώµατα είναι εκείνα από τα οποία η λειτουργία Τµήµατος Έργου 
βλάπτεται σοβαρά.  
 
Μετά την αποκατάσταση των εν λόγω ελαττωµάτων, που θα κριθεί ικανοποιητική από την 
Εταιρεία, θα διενεργηθεί (από την Εταιρεία) µία επιθεώρηση ή και παραλαβή (αναλόγως της 
περίπτωσης) του Έργου. Μια τέτοια επιθεώρηση ή και παραλαβή θα θεωρηθεί ως µια νέα 
επιθεώρηση ή µια Παραλαβή (αναλόγως της περίπτωσης) µε όλες τις σχετικές συνέπειες οι 
οποίες προβλέπονται από τη Σύµβαση.  
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται, για οποιαδήποτε αιτία, προς τις 
απαιτήσεις της Εταιρείας, για την αποκατάσταση των ουσιωδών ελαττωµάτων ή εάν τα 
ελαττώµατα δεν αποκαθίστανται ικανοποιητικά, εφαρµόζονται ανάλογα µε την περίπτωση όλες οι 
σχετικές συνέπειες και κυρώσεις που προβλέπονται από τη Σύµβαση.  
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Άρθρο 9  
 

Τρόπος πληρωµής – ∆ικαιολογητικά  
 
Για τη σύνταξη των πιστοποιήσεων και λοιπών δικαιολογητικών ισχύουν τα ακόλουθα:  
 
1.   Για τις πληρωµές, όπως αυτές αναφέρονται στις §1.1 έως και 1.3 του Άρθρου 4 «Τρόπος 

Πληρωµής» του Τεύχους 3 «Σχέδιο Συµφωνητικού» απαιτείται : 
1. Τιµολόγιο του Αναδόχου υπέρ του Α∆ΜΗΕ.  
2.  Σχετική Πιστοποίηση/ Πρωτόκολλο Παραλαβής (ανά περίπτωση), της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας 
3.  Φορολογική Ενηµερότητα.  
4.  Ασφαλιστική Ενηµερότητα.  

 
2.  Για την πληρωµή του ποσού που αναφέρεται στην §1.4 του Άρθρου 4 «Τρόπος Πληρωµής» του 

Τεύχους 3 «Σχέδιο Συµφωνητικού», απαιτείται : 
- Νόµιµα φορολογικά παραστατικά όπως π.χ. Τιµολόγια, θεωρηµένα αρµοδίως από τον Α∆ΜΗΕ, 
συνοδευόµενα από βεβαίωση της επιβλέπουσας υπηρεσίας ότι έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσίες 
συντήρησης του τριµήνου. 

- Αναλυτική αναφορά µε την περιγραφή των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 

Άρθρο 10 
 

Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 
 
1.  Ο Εργολάβος/Ανάδοχος δεν µπορεί να υποκαταστήσει τον εαυτό του, µερικώς ή ολικώς στην 

εκτέλεση των εκ της παρούσης Σύµβασης υποχρεώσεών του, χωρίς την οπωσδήποτε 
προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του Α∆ΜΗΕ. 

 
2.  Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νοµικό αποτέλεσµα για την Εταιρεία, η 

µεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Εργολάβο/Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώµατος ή αγωγής που µπορεί να έχει κατά της 
Εταιρείας και προκύπτει από τη Σύµβαση ή σε σχέση µε αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούµενη 
έγγραφη έγκριση του Α∆ΜΗΕ. Με την έγκρισή της, ο Α∆ΜΗΕ µπορεί να καθορίζει την έκταση και 
τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. 

 
Άρθρο 11 

 
Λύση της Σύµβασης - Καταγγελία  

 
1.  Ο Α∆ΜΗΕ µπορεί κατά πάντα χρόνο, κατά την διακριτική του ευχέρεια, να καταγγείλει τη Σύµβαση, 

χωρίς αποζηµίωση, µε έγγραφη γνωστοποίηση τριών ηµερολογιακών εβδοµάδων. Ο Ανάδοχος θα 
δικαιούται να πληρωθεί σε αυτήν την περίπτωση µόνο το ποσό που αντιστοιχεί στο εκτελεσθέν 
µέρος της Σύµβασης.  

 
2. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε των συµβαλλοµένων παραβεί οποιοδήποτε όρο της 

Σύµβασης, της οποίας όλοι οι όροι συµφωνείται ότι είναι ουσιώδεις, ο αντισυµβαλλόµενος µπορεί 
να απαιτήσει εγγράφως τη θεραπεία της παράβασης αυτής. Εάν το παραβαίνον τη Σύµβαση µέρος 
παραλείπει να θεραπεύσει τη παράβαση εντός τριών ηµερολογιακών εβδοµάδων από τη λήψη της 
ειδοποίησης, το άλλο µέρος µπορεί άµεσα να καταγγείλει εγγράφως τη Σύµβαση.  

 
3.  Εκτός από τα οριζόµενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου σε καµία άλλη περίπτωση ο Ανάδοχος 

δεν δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση.  
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4.  Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύµβασης από υπαιτιότητα του Α∆ΜΗΕ, ο Α∆ΜΗΕ υποχρεούται να 
καταβάλει στον Ανάδοχο τα οφειλόµενα που αντιστοιχούν στο εκτελεσθέν από τον Ανάδοχο έως το 
χρονικό σηµείο της καταγγελίας µέρος του αντικείµενου της Σύµβασης.  

 
5.  Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύµβασης από υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να αποζηµιώσει τον Α∆ΜΗΕ για κάθε είδους ζηµιά που τυχόν θα υποστεί ο 
τελευταίος από το λόγο αυτό. Επιπλέον η καταγγελία αυτή της Σύµβασης επιφέρει και την 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.  


