



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41507

ΕΡΓΟ :

**ΕΠΕΚΤΑΣΗ Νο2 ΚΥΤ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ 400 kV :
**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΠΥΛΩΝ GIS 400 KV ΚΑΙ ΕΞΙ (6)
ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 400 KV ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΜ/Σ 400 / 150 / 30 kV****

ΤΕΥΧΟΣ 3

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης
- Άρθρο 2 : Αντικείμενο της Σύμβασης
- Άρθρο 3 : Συμβατικό Τίμημα
- Άρθρο 4 : Τρόπος Πληρωμής
- Άρθρο 5 : Προθεσμίες πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου
- Άρθρο 6 : Ποινικές Ρήτρες
- Άρθρο 7 : Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
- Άρθρο 8 : Αναθεώρηση Τιμών
- Άρθρο 9 : Ευθύνη Σύμπραξης Επιχειρήσεων
- Άρθρο 10 : Δάνεια εμπειρία
- Άρθρο 11 : Ισχύς Σύμβασης



ΕΡΓΟ :

ΕΠΕΚΤΑΣΗ Νο2 ΚΥΤ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ 400 kV :
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΠΥΛΩΝ GIS 400 KV ΚΑΙ ΕΞΙ (6) ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
400 kV ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΜ/Σ 400 / 150 / 30 kV

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» εφεξής καλούμενου «ΑΔΜΗΕ» ή «Εταιρεία», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού Τ.Κ. 104 43) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον, ενεργών στο παρόν δυνάμει και κατ' εκτέλεση της υπ' αριθμόν.....απόφασης του Δ.Σ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε,
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων με την επωνυμία, που έχει έδρα στηνκαι εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τ....
.....εφεξής αποκαλούμενος Ανάδοχος,

συμφωνήθηκαν, συνολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Τεύχη της Σύμβασης

1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο :
 1. Συμφωνητικό
 2. Πίνακες Τιμημάτων
 3. Ειδικό Όροι
 4. Τεχνικό Μέρος
 5. Γενικό Όροι
 6. Ασφαλίσεις
 7. Στοιχεία του Αναδόχου (όσα κρίνονται απαραίτητα από την Εταιρεία για την υπογραφή της Σύμβασης)
 8. Υποδείγματα
2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων Τευχών.
Ειδικά για τα τεχνικά στοιχεία του έργου επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση διάστασης μεταξύ των αναφερομένων στο παρόν και στα λοιπά εμπορικά Τεύχη της Διακήρυξης και αυτών στο Τεχνικό Τεύχος της Διακήρυξης, υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο Τεχνικό Τεύχος αυτής.
3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κ.λ.π. που περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δε



δεσμεύουν την Εταιρεία αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη Έργο και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.

Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.

5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ.).

Άρθρο 2

Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Με τη Σύμβαση αυτή ο ΑΔΜΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για την επέκταση Νο2 ΚΥΤ GIS Λαυρίου 400 kV και συγκεκριμένα την εγκατάσταση δύο (2) πυλών GIS 400kV και έξι (6) μονοπολικών καλωδίων 400 kV τροφοδότησης ΑΜ/Σ 400 / 150 / 30 kV, που περιλαμβάνει :
 - Κατασκευή ενός (1) Υ/Σ Ζεύξης 150KV GIS που εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει δύο (2) ΑΜΣ 400/150/30 kV 280MVA έκαστος, με τα πηνία (Α/Ε) 30 kV και τα παρελκόμενα τους σε δύο φάσεις.
 - Κατασκευή δύο (2) πυλών 400kV καλωδιακής τροφοδότησης των ανωτέρω ΑΜΣ ως επέκταση στο υφιστάμενο ΚΥΤ GIS 400kV Λαυρίου στην παρούσα φάση.
 - Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίων 400kV από τις εξόδους των ως άνω πυλών έως τους ανωτέρω ΑΜΣ.
2. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται επίσης :
 - μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, δοκιμή και θέση σε λειτουργία δύο (2) πυλών 400 kV κλειστού τύπου με μόνωση αερίου εξαφθοριούχου θείου (SF₆), τροφοδότησης ΑΜ/Σ, με τα συστήματα ελέγχου, προστασίας, μετρήσεων κλπ,
 - μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, δοκιμή και θέση σε λειτουργία των συστημάτων ελέγχου, προστασίας, μετρήσεων κλπ για τους δύο ΑΜΣ, με τις πύλες 30kV και τα πηνία (Α/Ε) 30kV,
 - προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία τριών (3) μονοπολικών καλωδίων 400kV σύνδεσης των ακροκιβωτίων SF6-καλωδίου τύπου “plug-in” με τα υπαίθρια ακροκιβώτια καλωδίου – αέρα στην είσοδο του 1^{ου} ΑΜΣ, (συμπεριλαμβανομένων και των εκατέρωθεν ακροκιβωτίων),
 - προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμή τριών (3) μονοπολικών καλωδίων 400kV για τη μελλοντική σύνδεση των ακροκιβωτίων SF6-καλωδίου τύπου “plug-in” με τον 2^ο ΑΜΣ (συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω ακροκιβωτίων),
 - μελέτη και κατασκευή όλων των έργων υποδομής για την εγκατάσταση του ως άνω εξοπλισμού των δύο πυλών,
 - μελέτη και κατασκευή όλων των έργων υποδομής για την εγκατάσταση των απαιτούμενων ακροκιβωτίων καθώς και των ως άνω καλωδίων 400 kV, και καλωδίων ΧΤ επικοινωνίας ΚΥΤ GIS 400kV Λαυρίου με Υ/Σ Ζεύξης GIS 150KV.



3. Η κατασκευή θα γίνει με το κλειδί στο χέρι (*Turn key project*) από τον Ανάδοχο. Ο όρος κατασκευή με το κλειδί στο χέρι (*Turn key project*) περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εκπόνηση όλων των υποστηρικτικών μελετών και των μελετών εφαρμογής, την προμήθεια των υλικών, την εγκατάσταση του εξοπλισμού, την ολοκληρωμένη ανέγερση, την εκτέλεση όλων των προδιαγραφόμενων δοκιμών, την ενεργοποίηση (ηλεκτρισση) και τέλος την θέση σε λειτουργία του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεχνικά και εμπορικά τεύχη της Σύμβασης.
4. Το Έργο περιγράφεται λεπτομερώς στο Τεύχος 4 «Τεχνικό Μέρος» της Σύμβασης, το οποίο υπερισχύει για τεχνικά θέματα, αν υπάρξει διάσταση, με τα αναγραφόμενα στα Εμπορικά Τεύχη.

Άρθρο 3

Συμβατικό Τμήμα

1. Το Συμβατικό Τμήμα του Έργου, όπως το Έργο περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε..... (ολογράφως),
..... (αριθμητικώς) ΕΥΡΩ και αναλύεται σε.....
2. Ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να εκτελέσει ή όχι τις δοκιμές τύπου, όπως αναλυτικά προβλέπονται στην τεχνική περιγραφή του έργου και σύμφωνα με το άρθρο 18 των «Ειδικών Όρων». Σε περίπτωση μη εκτέλεσης των δοκιμών αυτών το συμβατικό τίμημα θα μειώνεται αναλόγως.
3. Η ανάλυση του παραπάνω συμβατικού τμήματος είναι η αναγραφόμενη στους Πίνακες του τεύχους 2 της Σύμβασης.
4. Το Συμβατικό Τμήμα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε κανενός είδους αναθεώρηση.
5. Στο Συμβατικό Τμήμα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 4

Τρόπος Πληρωμής

Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 34 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 17 «Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά» των Ειδικών Όρων, οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ως εξής :

1. Μέσα σε δύο μήνες, από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης, η Εταιρεία θα προκαταβάλει στον Ανάδοχο, εάν ζητηθεί και ύστερα από σχετική αίτησή του και προσκόμιση απλής απόδειξης, ποσό μέχρι 10% του Συμβατικού Τιμήματος, έναντι Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής σύμφωνα με το υπόδειγμα, που του χορηγήθηκε από την Εταιρεία και τα αναφερόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων.
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών που θα ισχύει δύο (2) εργάσιμες ημέρες, πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου έξι (6) ποσοστιαίων μονάδων.
Οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής αποδεσμεύονται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά, με παρακράτηση, από κάθε πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος, προς τον Ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, ποσού που υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο :

$$K = \Pi \cdot E / \Sigma$$

όπου :

K= Η κράτηση που πρέπει να ενεργηθεί

Π= Το ποσό της προκαταβολής



E= Το συνολικό προς πληρωμή ποσό
Σ= Το Συμβατικό Τίμημα

Σε περίπτωση, που με τις κρατήσεις, που γίνονται με τον παραπάνω τύπο, προβλέπεται ότι δε θα καλυφθεί το ποσό της προκαταβολής, η Εταιρεία μπορεί να προσαυξήσει τις κρατήσεις στις τελευταίες πληρωμές σε όση έκταση είναι αυτό αναγκαίο για κάλυψη της προκαταβολής.

Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται για ακέραιο αριθμό μηνών μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού τιμολογίου.

Κλάσμα μήνα θεωρείται σαν ακέραιος μήνας.

2. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση επισήμου Τιμολογίου, ως εξής:

2.1 **Οι πληρωμές των ηλεκτρομηχανολογικών εξοπλισμού και εργασιών** θα γίνονται με την προσκόμιση επισήμου Τιμολογίου ως εξής:

- με την άφιξη του εξοπλισμού επιτόπου στο έργο θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 70% του τιμήματος του εξοπλισμού (περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης, εκτελωνισμού, φόροι, δασμοί κ.λ.π).

Σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός GIS δεν θα παραδοθεί στο εργοτάξιο, παρά μόνον μετά την αποπεράτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων εντός των οποίων θα εγκατασταθεί.

Επιπροσθέτως όλος ο υπαίθριος εξοπλισμός του έργου δεν θα παραδοθεί στο εργοτάξιο παρά μόνο μετά την αποπεράτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των βάσεων στήριξής του (βάσεις εξ' οπλισμένου σκυροδέματος)

- το υπόλοιπο του τιμήματος του εξοπλισμού, καθώς και το τίμημα των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών επέκτασης του ΚΥΤ (περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης, εκτελωνισμού, φόροι, δασμοί κ.λ.π) θα καταβάλλονται με την πιστοποιημένη από την Εταιρεία, ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών κάθε ενότητας αυτών, σύμφωνα με την «Κατάσταση πιστοποίησης Η/Μ εργασιών», του Τεύχους 8 «Υποδείγματα» (η συμπλήρωση της στήλης «Κωδικός Πίνακα Υλικών και Τιμών», με το ποσοστό εξοπλισμού, εγκατάστασης και εργασιών, θα γίνει κατά την έγκριση του χρονοδιαγράμματος του έργου, σε συνεννόηση με τον Ανάδοχο).

2.2. Το τίμημα των ανταλλακτικών (περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης, εκτελωνισμού, φόροι, δασμοί κ.λ.π) θα καταβάλλεται με την άφιξή τους επί τόπου του έργου, η οποία θα έπεται της εγκατάστασης του εξοπλισμού του έργου.

2.3 Το τίμημα για τις Λοιπές Υπηρεσίες οι προσφέροντες υποχρεούνται να το επιμερίζουν ανά στοιχείο εξοπλισμού και να το συμπεριλαμβάνουν στο «τίμημα εγκατάστασης, εργοστασιακών δοκιμών και λοιπών υπηρεσιών» του Πίνακα Υλικών και Τιμών.

2.4 Το τίμημα των Δοκιμών επί τόπου του έργου και της δοκιμαστικής λειτουργίας, με την επιτυχή περάτωση των δοκιμών.

2.5 Το τίμημα των Έργων Πολιτικού Μηχανικού, σε μηνιαίες δόσεις με βάση τα «Μηνιαία Δελτία Προόδου Εργασιών».

3. Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών της προηγούμενης παρ.2, προς τον Ανάδοχο, διενεργούνται κρατήσεις, για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 22 των Γενικών Όρων. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιημένη αξία κάθε πληρωμής.

4. Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές, μετά την αποδοχή εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ της αίτησης του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου.



Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 5

Προθεσμίες Πέρατος και Τμηματικές Προθεσμίες Έργου.

1. Προθεσμίες πέρατος Έργου

Η εκτέλεση και η αποπεράτωση του έργου, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 14 των Ειδικών Όρων, θα γίνει σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της σύμβασης.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει την προθεσμία των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, η οποία μετριέται σε ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.

2. Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου

2.1 Ο Ανάδοχος, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης, θα υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει τα διάφορα στάδια της εκτέλεσής του, με τις αντίστοιχες ημερομηνίες και σύμφωνα με το Άρθρο 23 των Γενικών Όρων.

Το χρονοδιάγραμμα θα ενημερώνεται από τον Ανάδοχο τουλάχιστον κάθε τρίμηνο και θα αναθεωρείται οπωσδήποτε κάθε φορά που θα προκύπτουν σημαντικές μεταβολές, που επηρεάζουν την πρόοδο του έργου.

Η Εταιρεία θα έχει δικαίωμα, κατά την κρίση της, να ζητήσει και ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει επί μέρους αναλυτικότερα και λεπτομερέστερα χρονοδιαγράμματα, για τα διάφορα τμήματα του έργου.

2.2 Το εγκεκριμένο από την Εταιρεία χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα εκτέλεσης του Έργου.

2.3 Όσον αφορά στον υπαίθριο εξοπλισμό του έργου δεν θα παραδοθεί στο εργοτάξιο παρά μόνον μετά την αποπεράτωση των τυχόν μετατροπών των κτιριακών εγκαταστάσεων και των βάσεων στήριξής του (βάσεις εξ' οπλισμένου σκυροδέματος).

Άρθρο 6

Ποινικές Ρήτρες

1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 41 των Γενικών Όρων, ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στον ΑΔΜΗΕ κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν ο ΑΔΜΗΕ έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.

Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.

2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις

2.1. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συμβατικής ημερομηνίας περάτωσης, που ορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος, εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα 0,1% του Συμβατικού Τιμήματος του ΚΥΤ, όπως αυτό καθορίζεται στο Άρθρο 3 του Συμφωνητικού, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.



- 2.2. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης .
- 2.3. Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.
- 2.4. Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Εταιρεία.

3. Ποινικές Ρήτρες για μη επίτευξη εγγυημένων μεγεθών.

- 3.1 Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των δοκιμών απόδοσης, δεν επιτευχθούν τα εγγυημένα από τον Ανάδοχο, μεγέθη που αφορούν στην διαρροή αερίου SF₆, όπως αυτά προβλέπονται στο σχετικό άρθρο των Ειδικών Όρων και με την προϋπόθεση ότι το έργο δεν έχει απορριφθεί για το λόγο αυτό, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει για κάθε ποσοστιαία μονάδα (η οποία ορίζεται ως 0.1% κατά βάρος ετησίως) απόκλισης (υπέρβασης) από το αντίστοιχο εγγυημένο μέγεθος, ποινική ρήτρα ίση με το 1% του Συμβατικού Τιμήματος του έργου, όπως αυτό καθορίζεται στο Άρθρο 3 του παρόντος Συμφωνητικού, προσαυξημένου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης. Για κλάσματα της απόκλισης, οι Ποινικές Ρήτρες θα υπολογίζονται σε αντίστοιχα κλάσματα της Ποινικής Ρήτρας.
- 3.2 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών, για μη επίτευξη των εγγυημένων μεγεθών δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης.

4. Ποινικές Ρήτρες για μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου

Ανεξάρτητα και πέραν από τα δικαιώματα της Εταιρείας που προκύπτουν από τους Γενικούς Όρους, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Εταιρεία Ποινικές Ρήτρες για λόγους που οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητάς του.

- 4.1 Για κάθε ημέρα που αποδεδειγμένα δεν καταβλήθηκε είτε η νόμιμη αμοιβή είτε η νόμιμη ασφαλιστική εισφορά σε μέλος του προσωπικού του Αναδόχου ή υπεργολάβου του ο Ανάδοχος θα καταβάλει ποινική ρήτρα εκατόν πενήντα ευρώ (150€) ανά μέλος.
- 4.2 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών της παραγρ. 4.1 δεν μπορεί να υπερβεί το 5% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
- 4.3 Οι Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.



Άρθρο 7

Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός που εξέδωσε η Τράπεζα.....για το ποσό τωνΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) του Συμβατικού Τιμήματος.
2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο, μετά την Οριστική Παραλαβή του έργου.
3. Η Εταιρεία, μετά την Οριστική Παραλαβή του έργου, θα κρατήσει εγγύηση καλής λειτουργίας του έργου, για δύο (2) χρόνια, ύψους 100.000,00 ΕΥΡΩ, η οποία θα μειώνεται ανά έτος κατά 50.000,00 ΕΥΡΩ -υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται απαιτήσεις εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ- και το σύνολο αυτής θα επιστραφεί στον Ανάδοχο, μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την Οριστική παραλαβή του έργου.
Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιστροφή της είναι ότι θα λειτουργεί το ΚΥΤ για τα δύο αυτά χρόνια, αλλιώς θα παρατείνεται ο χρόνος, με έξοδα της Τράπεζας, για την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αυτού, στον οποίο οφείλεται η μη λειτουργία του ΚΥΤ.

Άρθρο 8

Αναθεώρηση Τιμών

Το συμβατικό τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.

Άρθρο 9

Ευθύνη Σύμπραξης Επιχειρήσεων

1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Εταιρείας ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει η Σύμπραξη, με την παρούσα Σύμβαση.
2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Εταιρεία η ουσιαστική συμμετοχή στην Σύμπραξη όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της Σύμπραξης.

Άρθρο 10

Δάνεια εμπειρία

Στην παρούσα Σύμβαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, το ιδιωτικό Συμφωνητικό ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο/σχετικό έγγραφο, με το οποίο ο παρέχων την δάνεια χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική εμπειρία/ικανότητα θα εγγυάται την αδιάλειπτη παροχή αυτής καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης του Έργου.

Η διακοπή της συνεργασίας του Αναδόχου με τον παρέχοντα την δάνεια εμπειρία/ικανότητα κατά τη διάρκεια της σύμβασης για οιαδήποτε αιτία, αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης από τον ΑΔΜΗΕ.



Άρθρο 11

Ισχύς της Σύμβασης

1. Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε η Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος.
2. Το Συμφωνητικό της σύμβασης εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπογράφεται από τον κ. ενώ τα υπόλοιπα Τεύχη αυτής από τον κ., του οποίου η υπογραφή είναι πλήρως δεσμευτική.

Για την παρούσα Σύμβαση, υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο υπεύθυνη δήλωση του Άρθρου 3 του Ν.1599/1986 όπως ισχύει (Τεύχος 7 – Στοιχεία του Αναδόχου), σχετικά με την συνδρομή των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων του Άρθρου 3 του Ν.3310/2005 όπως ισχύει κατόπιν της τροποποίησής του από το Ν.3414/2005 και κατ' εφαρμογή των παρ. 4&5 του τίτλου ΙΙ της ΚΥΑ20977/ΦΕΚ 1673/Β/23.8.2007 (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 §5 ΤΟΥ Ν. 3310/2005 ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟΥ 2 §3 ΤΟΥ Ν. 3414/2005) και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα για την πιστοποίηση της μη ύπαρξης συνδρομής λόγων αποκλεισμού.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ