



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41515

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΤΕΥΧΟΣ 3

ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης
- Άρθρο 2 : Αντικείμενο της Σύμβασης
- Άρθρο 3 : Συμβατικό Τίμημα
- Άρθρο 4 : Τρόπος Πληρωμής
- Άρθρο 5 : Προθεσμίες Πέρατος
- Άρθρο 6 : Ποινικές Ρήτρες
- Άρθρο 7 : Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
- Άρθρο 8 : Ευθύνη Σύμπραξης Επιχειρήσεων
- Άρθρο 9 : Εμπιστευτικότητα
- Άρθρο 10 : Καλή Πίστη
- Άρθρο 11 : Δάνεια Εμπειρία
- Άρθρο 12 : Ισχύς της Σύμβασης



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41515

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ., ενεργών στο παρόν δυνάμει και κατ' εκτέλεση της υπ' αριθμόν απόφασης του Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ, καλούμενος εφεξής Επιχείρηση ή ΑΔΜΗΕ και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων με την επωνυμία που έχει έδρα στην στην οδό (ΑΦΜ) και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τ... εφεξής αποκαλούμενος Ανάδοχος,,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 Τεύχη της Σύμβασης

1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο :
 1. Συμφωνητικό
 2. Πίνακες
 3. Ειδικοί Όροι
 4. Τεχνικές Προδιαγραφές
 5. Γενικοί Όροι
 6. Ασφαλίσεις
 7. Στοιχεία του Αναδόχου
 8. Υποδείγματα
2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων Τευχών.
3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κ.λ.π. που περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δε δεσμεύουν την Επιχείρηση αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Επιχείρηση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη Έργο και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν



συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.

Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.

5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κ.λ.π.).

Άρθρο 2 **Αντικείμενο της Σύμβασης**

1. Με τη Σύμβαση αυτή ο ΑΔΜΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του έργου, που αφορά στην προμήθεια αδειών λογισμικού VMware και υπηρεσιών για τη δημιουργία πλατφόρμας εικονικών μηχανών VMware και πλατφόρμας εικονικών μηχανών Hyper-V, στο νέο υλικό (hardware) το οποίο έχει ήδη προμηθευτεί και εγκαταστήσει ο ΑΔΜΗΕ στο Data Center της εταιρείας (στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ) και η μεταφορά στην υποδομή αυτή των υφιστάμενων εφαρμογών καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ στο λογισμικό VMware. Στις υπηρεσίες αυτές δεν περιλαμβάνεται η απόκτηση αδειών για το Hyper-V και των υπόλοιπων προϊόντων Microsoft, καθώς και η εκπαίδευση προσωπικού σε αυτά.
2. Ειδικότερα, στο Αντικείμενο του Έργου, περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
 - Προμήθεια αδειών Λογισμικού VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus Acceleration Kit for 6 processors
 - Προμήθεια αδειών Λογισμικού VMware vSphere 6 Remote Office Branch Office Standard (25 VM pack)
 - Μελέτη σχεδιασμού και Υλοποίησης
 - Δημιουργία πλατφόρμας εικονικών μηχανών VMware & πλατφόρμας εικονικών μηχανών Hyper-V στον εξοπλισμό που θα διαθέσει ο ΑΔΜΗΕ
 - Παραμετροποίηση του storage, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών Zoning
 - Παραμετροποίηση δικτύου
 - Παραμετροποίηση του Backup Software Configuration για την καινούργια υποδομή
 - Μεταφορά υφιστάμενων φυσικών και εικονικών μηχανών στη νέα υποδομή Vmware και Hyper-V
 - Μεταφορά του Exchange Server Mailbox στους νέους server
 - Μεταφορά υπάρχοντος File Server και μεταφορά DFS σε καινούργιο server
 - Μεταφορά εξυπηρετητών «in-house» συστήματος «datAnalysis»
 - Εκπαίδευση σε Πλατφόρμα Εικονικοποίησης VMware (VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.0]) , Διάρκειας 40 ωρών για 6 μηχανικούς του ΑΔΜΗΕ.
 - Επίσημο επίπεδο υποστήριξης "Production" (24x7) 5 ετών παρεχόμενο από την κατασκευάστρια εταιρία του software Vmware που αφορά την άδεια VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus Acceleration Kit for 6 processors
 - Επίσημο επίπεδο υποστήριξης "Production" (24x7) 5 ετών παρεχόμενο από την κατασκευάστρια εταιρία του Software Vmware και αφορά το λογισμικό VMware vSphere 6 Remote Office Branch Office Standard (25 VM pack)
 - Ετήσια υποστήριξη 5 ετών (προληπτική και αποκατάστασης βλαβών) του λογισμικού υποδομής που θα εγκατασταθεί και θα παραμετροποιηθεί από τον Ανάδοχο.
3. Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο Τεύχος 4 «Τεχνικές Προδιαγραφές» της Σύμβασης.



Άρθρο 3 **Συμβατικό Τμήμα**

1. Το Συμβατικό Τμήμα του έργου, όπως το έργο περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε ΕΥΡΩ (€)
και αναλύεται ως κάτωθι :
 1. Προμήθεια Άδειών λογισμικού VMware : ΕΥΡΩ (€)
 2. Υπηρεσίες δημιουργίας πλατφόρμας εικονικών μηχανών & αναβάθμιση και μεταφορά των υφιστάμενων εικονικών μηχανών VMware & Hyper-V σε αυτές :..... ΕΥΡΩ (€)
 3. Εκπαίδευση προσωπικού : ΕΥΡΩ (€)
 4. Υπηρεσίες υποστήριξης καλής λειτουργίας από τον Ανάδοχο (συμφωνα με το τευχος 9) & Υποστήριξη VMware , με επίσημο επίπεδο υποστήριξης "Production" (24/7) της κατασκευάστριας εταιρίας του Software VMware, για 5 έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής):ΕΥΡΩ (€)
2. Η ανάλυση του Συμβατικού τιμήματος είναι η αναγραφόμενη στους Πίνακες του Τεύχους 2 της Σύμβασης.
3. Το Συμβατικό Τμήμα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε κανενός είδους αναθεώρηση.
4. Στο Συμβατικό Τμήμα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 4 **Τρόπος Πληρωμής**

Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 34 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 9 "Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά" των Ειδικών Όρων οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ως εξής :

1. Με τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή ποσού μέχρι 10% του Συμβατικού Τιμήματος πλην του τιμήματος της Συντήρησης (με α/α 4 του Πίνακα Συνολικών Τιμών της Σύμβασης), έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής σύμφωνα με το υπόδειγμα του Τεύχους 8, την οποία ο ΑΔΜΗΕ θα καταβάλει, με την προσκόμιση απλής απόδειξης.
Στην περίπτωση που ζητηθεί προκαταβολή ποσού μέχρι 5% του προαναφερομένου τιμήματος, δεν απαιτείται προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής.

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών που θα ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου οκτώ (8) ποσοστιαίων μονάδων.

Οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής αποδεσμεύονται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος προς τον Ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, ποσού που υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο :

$$K = \Pi \cdot E / \Sigma$$

όπου :

K=	Η κράτηση που πρέπει να ενεργηθεί
Π=	Το ποσό της προκαταβολής
E=	Το συνολικό προς πληρωμή ποσό
Σ=	Το Συμβατικό Τμήμα

Σε περίπτωση που με τις κρατήσεις που γίνονται με τον παραπάνω τύπο προβλέπεται ότι δε θα καλυφθεί το ποσό της προκαταβολής, η Επιχείρηση μπορεί να προσαυξήσει τις κρατήσεις στις τελευταίες πληρωμές σε όση έκταση είναι αυτό αναγκαίο για κάλυψη της προκαταβολής.



Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται για ακέραιο αριθμό μηνών μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού τιμολογίου.

Κλάσμα μήνα θεωρείται σαν ακέραιος μήνας.

2. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών του Άρθρου 10 των Ειδικών Όρων της Σύμβασης, ως εξής :
 - 2.1 Το τίμημα των κονδυλίων με α/α 1, 2 και 3 του Πίνακα Συνολικών Τιμών, με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου
 - 2.2 Το τίμημα του κονδυλίου με α/α 4 του Πίνακα Συνολικών Τιμών, θα καταβάλλεται ανά έτος, αρχής γενομένης από την Παραλαβή του έργου.
3. Σε κάθε πληρωμή της προηγούμενης παραγράφου διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην §4 του Άρθρου 22 των Γενικών Όρων. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε τρία τοις εκατό (3%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής. Οι κρατήσεις αυτές θα επιστρέφονται άτοκα, με την επόμενη πληρωμή και τη σχετική πιστοποίηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
4. Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές μετά την αποδοχή εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ της αίτησης του Αναδόχου για την Παραλαβή του έργου. Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 5 **Προθεσμίες Πέρατος**

1. Προθεσμίες πέρατος Έργου

- 1.1 Οι εργασίες υλοποίησης του έργου θα έχουν ολοκληρωθεί πλήρως εντός πέντε (5) μηνών από την θέση σε ισχύ της Σύμβασης.
- 1.2 Με το πέρας των εργασιών αυτών άρχεται η Παράλληλη Παραγωγική Λειτουργία του συστήματος, διάρκειας τριάντα (30) διαδοχικών ημερολογιακών ημερών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Παράλληλης Παραγωγικής Λειτουργίας, το έργο θα μπορεί να παραληφθεί.
- 1.3 Ο Ανάδοχος, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης, θα υποβάλει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου.
- 1.4 Το εγκεκριμένο από την Επιχείρηση χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα υλοποίησης του έργου.

2. Περίοδος Συντήρησης/Τεχνικής Υποστήριξης

Με τη παραλαβή του έργου άρχεται η πενταετής Περίοδος Συντήρησης/Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου, απολύτως σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 6 του Τεύχους 4 «Τεχνικές Προδιαγραφές» της Σύμβασης και η οποία συνοπτικά περιλαμβάνει :

- Ετήσια υποστήριξη (προληπτική και αποκατάστασης βλαβών) του λογισμικού υποδομής που θα εγκατασταθεί και θα παραμετροποιηθεί από τον Ανάδοχο.
- Επίσημο επίπεδο υποστήριξης "Production" (24x7) παρεχόμενο από την κατασκευάστρια εταιρία του software VMware, που αφορά την άδεια VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus Acceleration Kit for 6 processors.
- Επίσημο επίπεδο υποστήριξης "Production" (24x7) παρεχόμενο από την κατασκευάστρια εταιρία του Software VMware και αφορά το λογισμικό VMware vSphere 6 Remote Office Branch Office Standard (25 VM pack).



Άρθρο 6 **Ποινικές Ρήτρες**

1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 41 των Γενικών Όρων ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στον ΑΔΜΗΕ κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.
Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.
2. **Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις**
 - 2.1 Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος, για την υλοποίηση του Έργου, όπως ορίζεται στη §1 του Άρθρου 5 του παρόντος, εξ' υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για κάθε ολόκληρη εβδομάδα υπέρβασης της προθεσμίας πέρατος των πέντε (5) μηνών να καταβάλει Ποινική Ρήτρα 0,1% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
 - 2.2 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
 - 2.3 Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.
 - 2.4 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.
3. **Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις στην διάρκεια της 36μηνιας συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης**
 - 3.1 Εξαιτίας της κρισιμότητας του έργου για την ομαλή λειτουργία ολόκληρη της εταιρείας ο ΑΔΜΗΕ έχει το δικαίωμα να επιβάλλει ρήτρα:
 - Για κάθε ώρα καθυστέρησης αποκατάστασης βλάβης κατηγορίας Α, όπως προβλέπεται στο Τεύχος 4 «Τεχνικές Προδιαγραφές» της Σύμβασης, επιβάλλεται ρήτρα το 0,05% επί του Συνολικού τιμήματος του έργου, ανά ώρα καθυστέρησης.
 - Για κάθε μέρα καθυστέρησης αποκατάστασης βλάβης κατηγορίας Β, όπως προβλέπεται στο Τεύχος 4 «Τεχνικές Προδιαγραφές» της Σύμβασης, επιβάλλεται ρήτρα το 0,3% επί του Συνολικού τιμήματος του έργου, ανά ημέρα καθυστέρησης.
 - 3.2 Στην περίπτωση που άστοχος χειρισμός του προσωπικού του Αναδόχου κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης προκαλέσει βλάβη στα Πληροφοριακά/Τηλεπικοινωνιακά συστήματα του ΑΔΜΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ δύναται να επιβάλει ρήτρα έως το ποσό που απαιτεί η φυσική αποκατάσταση της βλάβης.
 - 3.3 Η απόφαση για την επιβολή ρήτρας έγκειται αποκλειστικά στη κρίση του ΑΔΜΗΕ. Η μη επιβολή ρήτρας σε κάποιο συμβάν δεν κατοχυρώνει τη μη επιβολή σε αντίστοιχο μελλοντικό συμβάν.



Άρθρο 7
Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμόςπου εξέδωσε η Τράπεζαγια το ποσό των ΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος.
2. Το ποσό της Εγγυητική Επιστολής Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί, στην Τράπεζα που την εξέδωσε, κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου, ισόποσα, κατά το 1/5 αυτού, ανά έτος, στη διάρκεια της πενταετούς περιόδου Συντήρησης/ Τεχνικής Υποστήριξης του έργου, αρχής γενομένης από την Οριστική Παραλαβή του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται απαιτήσεις εκ μέρους της Εταιρείας.

Άρθρο 8
Ευθύνη Σύμπραξης Επιχειρήσεων

1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει η σύμπραξη, με την παρούσα Σύμβαση.
2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Επιχείρηση η ουσιαστική συμμετοχή στην σύμπραξη όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της σύμπραξης.

Άρθρο 9
Εμπιστευτικότητα

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, να μην αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε να κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της υποχρέωσης οφείλει να αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα υποστεί ο ΑΔΜΗΕ
2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης του Έργου και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή από τον ΑΔΜΗΕ πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

Άρθρο 10
Καλή Πίστη

Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να επιδεικνύουν καλή πίστη σε σχέση με τα εκατέρωθεν δικαιώματα που αποκτούν στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και να λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για να εξασφαλίσουν την υλοποίηση των στόχων της Σύμβασης.



Άρθρο 11
Δάνεια εμπειρία

Στην παρούσα Σύμβαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, το ιδιωτικό Συμφωνητικό ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο/σχετικό έγγραφο, με το οποίο ο παρέχων την δάνεια χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική εμπειρία/ικανότητα θα εγγυάται την αδιάλειπτη παροχή αυτής καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης του Έργου.

Η διακοπή της συνεργασίας του Αναδόχου με τον παρέχοντα την δάνεια εμπειρία/ικανότητα κατά τη διάρκεια της Σύμβασης για οιαδήποτε αιτία, αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης από τον ΑΔΜΗΕ.

Άρθρο 12
Ισχύς της Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δυο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Επιχείρηση και το άλλο ο Ανάδοχος.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ