



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41527

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ:

**«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ERP, Oracle eBusiness Suite,
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ»**

ΤΕΥΧΟΣ 3

ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης
- Άρθρο 2 : Αντικείμενο της Σύμβασης
- Άρθρο 3 : Συμβατικό Τίμημα
- Άρθρο 4 : Τρόπος Πληρωμής
- Άρθρο 5 : Προθεσμίες Πέρατος
- Άρθρο 6 : Ποινικές Ρήτρες
- Άρθρο 7 : Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
- Άρθρο 8 : Ευθύνη Σύμπραξης Επιχειρήσεων
- Άρθρο 9 : Εμπιστευτικότητα
- Άρθρο 10 : Καλή Πίστη
- Άρθρο 11 : Δάνεια Εμπειρία
- Άρθρο 12 : Ισχύς της Σύμβασης



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41527

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ., ενεργών στο παρόν δυνάμει και κατ' εκτέλεση της υπ' αριθμόν απόφασης του Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ, καλούμενος εφεξής Επιχείρηση ή ΑΔΜΗΕ και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων με την επωνυμία που έχει έδρα στην στην οδό (ΑΦΜ) και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τ... εφεξής αποκαλούμενος Ανάδοχος,,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 Τεύχη της Σύμβασης

1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο :
 1. Συμφωνητικό
 2. Πίνακες
 3. Ειδικοί Όροι
 4. Τεχνικές Προδιαγραφές
 5. Γενικοί Όροι
 6. Ασφαλίσεις
 7. Στοιχεία του Αναδόχου
 8. Υποδείγματα
2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων Τευχών.
3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κ.λ.π. που περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δε δεσμεύουν την Επιχείρηση αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Επιχείρηση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη Έργο και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν



συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.

Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.

5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κ.λ.π.).

Άρθρο 2 **Αντικείμενο της Σύμβασης**

1. Με τη Σύμβαση αυτή ο ΑΔΜΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του έργου, αφορά στην αναβάθμιση του συστήματος ERP του ΑΔΜΗΕ από την έκδοση 11.5.10.2 του Oracle eBusiness Suite στην τελευταία – διαθέσιμη για την Ελλάδα – έκδοση του Oracle eBusiness Suite καθώς και στην προσαρμογή - διαμόρφωση των υφιστάμενων λειτουργικότητων στα πλαίσια της νέας έκδοσης. Επίσης περιλαμβάνει εγκατάσταση, παραμετροποίηση, μεταφορά υφιστάμενων δεδομένων, θέση σε λειτουργία και συντήρηση του νέου συστήματος ERP του ΑΔΜΗΕ καθώς και την εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής δηλαδή κατ' ελάχιστον Oracle RAC, Database Servers, Application servers, Oracle Webcache κ.λ.π.. σε εξοπλισμό που θα του διατεθεί από τον ΑΔΜΗΕ για την υλοποίηση του έργου.

Η υποδομή σε εξοπλισμό (servers, SAN κ.λ.π.), λογισμικό (OVM, Oracle RAC κ.λ.π.) καθώς και άδειες χρήσης θα διατεθούν από τον ΑΔΜΗΕ.

Οι Υπηρεσίες αφορούν όλα τα υλοποιημένα modules του ΑΔΜΗΕ δηλαδή:

- Accounts Payable (AP)
- Accounts Receivable (AR)
- Fixed Assets (FA)
- General Ledger (GL) including IFRS
- Project Costing (PC)
- Inventory Management (IM)
- Cash Management (CM)
- HRMS (HCM)

καθώς και τις διεπαφές (interfaces) με εξωτερικά συστήματα όπως Σύστημα Μισθοδοσίας, Σύστημα Κατανομής Μισθοδοσίας/Ωρομέτρησης ανά κέντρο κόστους, Σύστημα Εισαγωγής Εντολών Αγοράς/ Πώλησης Ενέργειας, Σύστημα Καταχώρησης Εξόδων Εκτός Έδρας Εσωτερικού/ Εξωτερικού κ.λ.π.

Ειδικότερα, για το HRMS (HCM) ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει στο υφιστάμενο σύστημα (R. 11.5.10) όλη την απαιτούμενη από την Αρμόδια Υπηρεσία του ΑΔΜΗΕ λειτουργικότητα. Στη συνέχεια θα αναβαθμίσει το παραγωγικό σύστημα στην τελευταία – διαθέσιμη για την Ελλάδα – έκδοση του Oracle eBusiness Suite και θα υλοποιήσει πρόσθετη λειτουργικότητα των modules Self Service & Learning Management στα πλαίσια της νέας έκδοσης.

2. Ειδικότερα, το αντικείμενο του έργου χωρίζεται σε τέσσερις (4) Φάσεις:
 - Η ΦΑΣΗ 1 αφορά στον σχεδιασμό και στην αναλυτική περιγραφή της υλοποίησης. Η διάρκεια της Φάσης εκτιμάται σε δύο (2) μήνες και τα παραδοτέα της Φάσης είναι:
 - Πλάνο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΠΔΠΕ).
 - Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων.



- Η ΦΑΣΗ 2 αφορά στην υλοποίηση της αναβάθμισης, του ERP στην τελευταία έκδοση και στην μετάπτωση των πιο πάνω οκτώ (8) επιμέρους εφαρμογών. Η διάρκεια της φάσης εκτιμάται σε επτά (7) μήνες και τα παραδοτέα είναι ένα πλήρες σύστημα έτοιμο να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, καθώς και οι σχετικές τεκμηριώσεις όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Τεύχος 4 των τεχνικών προδιαγραφών της Σύμβασης. Στη φάση αυτή περιγράφονται ξεχωριστά οι απαιτήσεις για την εφαρμογή HRMS (Φ2.1.1 Ειδικές Απαιτήσεις Υλοποίηση Υποσυστήματος HRMS).
 - Η ΦΑΣΗ 3 αφορά στη θέση σε παράλληλη λειτουργία του συστήματος, στη διενέργεια προκαθορισμένων ελέγχων τεχνικών και λειτουργικών (κλείσιμο μήνα, τριμήνου, προσομοίωση βλαβών και επαναφορά του συστήματος backup-recovery, κλπ), για το HRMS την εισαγωγή και διαχείριση των κύριων θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού όπως: Προαγωγές, Λύσεις Σύμβασης, Οικονομικά Επιδόματα και Χρονοεπιδόματα, Αξιολογήσεις κ.α. καθώς και η έκδοση αναφορών με ιστορικά και στατιστικά στοιχεία πχ. Μισθολογική εξέλιξη, Μελλοντικές κρίσεις, μισθωτοί ανά οργανική υπαγωγή κ.α., καθώς και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Η διάρκεια της Φάσης εκτιμάται σε τρεις (3) μήνες και το παραδοτέο είναι ένα ελεγμένο σύστημα έτοιμο να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία.
 - Η ΦΑΣΗ 4 αφορά στην θέση σε παραγωγική λειτουργία του αναβαθμισμένου συστήματος. Κατά τη φάση αυτή παραγωγικό σύστημα θα είναι το νέο σύστημα ενώ παράλληλα θα ενημερώνεται και το υφιστάμενο προκειμένου να αναλάβει σε περίπτωση σοβαρής δυσλειτουργίας. Η διάρκεια της φάσης είναι δώδεκα (12) μήνες και συμπίπτει με την περίοδο εγγύησης.
3. Μετά την Οριστική παραλαβή ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τέσσερα (4) έτη μετά την οριστική παραλαβή.
 4. Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο Τεύχος 4 «Τεχνικές Προδιαγραφές» της Σύμβασης.

Άρθρο 3 **Συμβατικό Τμήμα**

1. Το Συμβατικό Τμήμα του έργου, όπως το έργο περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε ΕΥΡΩ (€).
2. Η ανάλυση του Συμβατικού τιμήματος είναι η αναγραφόμενη στους Πίνακες του Τεύχους 2 της Σύμβασης.
3. Το Συμβατικό Τμήμα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε κανενός είδους αναθεώρηση.
4. Στο Συμβατικό Τμήμα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 14 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 4 **Τρόπος Πληρωμής**

Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 14 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 9 «Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά» των Ειδικών Όρων οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ως εξής :

1. Με τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή ποσού μέχρι 10% του Συμβατικού Τιμήματος πλην του τιμήματος της Συντήρησης (με α/α 4 του Πίνακα Συνολικών Τιμών της Σύμβασης), έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής



σύμφωνα με το υπόδειγμα του Τεύχους 8, την οποία ο ΑΔΜΗΕ θα καταβάλει, με την προσκόμιση απλής απόδειξης.

Στην περίπτωση που ζητηθεί προκαταβολή ποσού μέχρι 5% του προαναφερομένου τιμήματος, δεν απαιτείται προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής.

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών που θα ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου έξι (6) ποσοστιαίων μονάδων.

Οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής αποδεσμεύονται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος προς τον Ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, ποσού που υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο :

$$K = \Pi \cdot E / \Sigma$$

όπου :

K=	Η κράτηση που πρέπει να ενεργηθεί
Π=	Το ποσό της προκαταβολής
E=	Το συνολικό προς πληρωμή ποσό
Σ=	Το Συμβατικό Τίμημα

Σε περίπτωση που με τις κρατήσεις που γίνονται με τον παραπάνω τύπο προβλέπεται ότι δε θα καλυφθεί το ποσό της προκαταβολής, η Επιχείρηση μπορεί να προσαυξήσει τις κρατήσεις στις τελευταίες πληρωμές σε όση έκταση είναι αυτό αναγκαίο για κάλυψη της προκαταβολής.

Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται για ακέραιο αριθμό μηνών μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού τιμολογίου.

Κλάσμα μήνα θεωρείται σαν ακέραιος μήνας.

2. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών του Άρθρου 9 των Ειδικών Όρων της Σύμβασης, ως εξής :
 - 2.1 Με την Προσωρινή Παραλαβή ο Ανάδοχος θα λάβει το 70% του τιμήματος των ειδών με α/α 1 & 2 του Πίνακα Συνολικών Τιμών. Με την Οριστική Παραλαβή ο Ανάδοχος θα λάβει το υπόλοιπο 30% του τιμήματος των ειδών με α/α 1 & 2 του Πίνακα Συνολικών Τιμών.
 - 2.2 Το τίμημα των υπηρεσιών εκπαίδευσης (με α/α 3 & 4 του Πίνακα Συνολικών Τιμών) θα καταβληθεί 100% με την βεβαίωση από τις υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ της επιτυχούς ολοκλήρωσης.
 - 2.3 Το τίμημα της Συντήρησης (με α/α 5 του Πίνακα Συνολικών Τιμών) θα καταβάλλεται για περίοδο 4 ετών, μηνιαία.
3. Σε κάθε πληρωμή της προηγούμενης παραγράφου διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην §4 του Άρθρου 13 των Γενικών Όρων. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε τρία τοις εκατό (3%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής. Οι κρατήσεις αυτές θα επιστρέφονται άτοκα, με την επόμενη πληρωμή και τη σχετική πιστοποίηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
4. Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές μετά την αποδοχή εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ της αίτησης του Αναδόχου για την Παραλαβή του έργου. Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 13 των Γενικών Όρων.



Άρθρο 5 **Προθεσμίες Πέρατος**

1. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις φάσεις, εντός δώδεκα (12) μηνών από τη θέση σε ισχύ της σχετικής σύμβασης, και θα παραληφθεί προσωρινά μετά την επιτυχή 3-μηνη παράλληλη παραγωγική λειτουργία του συστήματος.
Θα παραληφθεί οριστικά μετά το πέρας τις ετήσιας περιόδου εγγύησης.
Θα τεθεί σε τετραετή περίοδο Συντήρησης/ Τεχνικής Υποστήριξης μετά την οριστική παραλαβή του.
2. Ο Ανάδοχος, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης, θα υποβάλει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου.
3. Το εγκεκριμένο από την Επιχείρηση χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα υλοποίησης του έργου.

Άρθρο 6 **Ποινικές Ρήτρες**

1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 17 των Γενικών Όρων ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στον ΑΔΜΗΕ κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.
Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.
1. **Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις στην διάρκεια της 48μηνιας συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης**

Εξαιτίας της κρισιμότητας του έργου για την ομαλή λειτουργία ολόκληρης της εταιρείας ο ΑΔΜΗΕ έχει το δικαίωμα να επιβάλλει ρήτρα:

- Για κάθε ώρα καθυστέρησης αποκατάστασης βλάβης κατηγορίας Α, όπως προβλέπεται στο Τεύχος 4 «Τεχνικές Προδιαγραφές» της Σύμβασης, επιβάλλεται ρήτρα το 0,05% επί του συνολικού τιμήματος του έργου, ανά ώρα καθυστέρησης.
- Για κάθε μέρα καθυστέρησης αποκατάστασης βλάβης κατηγορίας Β, όπως προβλέπεται στο Τεύχος 4 «Τεχνικές Προδιαγραφές» της Σύμβασης, επιβάλλεται ρήτρα το 0,15% επί του συνολικού τιμήματος του έργου, ανά ημέρα καθυστέρησης.
- Για μείωση της ετήσιας διαθεσιμότητας του συστήματος συνολικά πέραν του αποδεκτού επιβάλλεται ρήτρα το 0,25% επί του συνολικού τιμήματος του έργου ανά ημέρα καθυστέρησης (24 ώρες). Η ρήτρα αυτή επιβάλλεται ανεξάρτητα και επιπρόσθετα όποιας άλλης ρήτρας έχει επιβληθεί.

Άρθρο 7 **Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης**

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμόςπου εξέδωσε η Τράπεζαγια το ποσό των ΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος.



2. Το ποσό της Εγγυητική Επιστολής Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί, στην Τράπεζα που την εξέδωσε, κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου, ισόποσα, κατά το 1/5 αυτού, ανά έτος, στη διάρκεια της πενταετούς περιόδου Συντήρησης/ Τεχνικής Υποστήριξης του έργου, αρχής γενομένης από την Οριστική Παραλαβή του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται απαιτήσεις εκ μέρους της Εταιρείας.

Άρθρο 8 **Ευθύνη Σύμπραξης Επιχειρήσεων**

1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει η σύμπραξη, με την παρούσα Σύμβαση.
2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Επιχείρηση η ουσιαστική συμμετοχή στην σύμπραξη όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της σύμπραξης.

Άρθρο 9 **Εμπιστευτικότητα**

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, να μην αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε να κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της υποχρέωσης οφείλει να αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα υποστεί ο ΑΔΜΗΕ
2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης του Έργου και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή από τον ΑΔΜΗΕ πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

Άρθρο 10 **Καλή Πίστη**

Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να επιδεικνύουν καλή πίστη σε σχέση με τα εκατέρωθεν δικαιώματα που αποκτούν στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και να λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για να εξασφαλίσουν την υλοποίηση των στόχων της Σύμβασης.

Άρθρο 11 **Δάνεια εμπειρία**

Στην παρούσα Σύμβαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, το ιδιωτικό Συμφωνητικό ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο/σχετικό έγγραφο, με το οποίο ο παρέχων την δάνεια χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική εμπειρία/ικανότητα θα εγγυάται την αδιάλειπτη παροχή αυτής καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης του Έργου.

Η διακοπή της συνεργασίας του Αναδόχου με τον παρέχοντα την δάνεια εμπειρία/ικανότητα κατά τη διάρκεια της Σύμβασης για οιαδήποτε αιτία, αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης από τον ΑΔΜΗΕ.



Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41527/ Τεύχος 3 «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ»

Άρθρο 12
Ισχύς της Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της.
Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δυο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ