



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41612

ΕΡΓΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης
- Άρθρο 2 : Αντικείμενο της Σύμβασης
- Άρθρο 3 : Συμβατικό Τμήμα
- Άρθρο 4 : Τρόπος Πληρωμής
- Άρθρο 5 : Προθεσμίες Πέρατος
- Άρθρο 6 : Ομάδα έργου του Αναδόχου
- Άρθρο 7 : Ποινικές Ρήτρες
- Άρθρο 8 : Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
- Άρθρο 9 : Ευθύνη Σύμπραξης Επιχειρήσεων
- Άρθρο 10 : Εμπιστευτικότητα
- Άρθρο 11 : Καλή Πίστη
- Άρθρο 12 : Δάνεια Εμπειρία
- Άρθρο 13 : Ισχύς της Σύμβασης



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41612

ΕΡΓΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ., ενεργών στο παρόν δυνάμει και κατ' εκτέλεση της υπ' αριθμόν του ΑΔΜΗΕ, καλούμενος εφεξής Εταιρεία ή ΑΔΜΗΕ και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων με την επωνυμία που έχει έδρα στην στην οδό (ΑΦΜ) και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τ... εφεξής αποκαλούμενος Ανάδοχος,,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 Τεύχη της Σύμβασης

1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο :
 1. Συμφωνητικό
 2. Πίνακες
 3. Ειδικοί Όροι
 4. Τεχνικές Προδιαγραφές
 5. Γενικοί Όροι
 6. Στοιχεία του Αναδόχου
 7. Υποδείγματα
2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων Τευχών.
3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κ.λ.π. που περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δε δεσμεύουν την Επιχείρηση αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Επιχείρηση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.



4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη Έργο και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.
5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιοδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποίησης κ.λ.π.).

Άρθρο 2 **Αντικείμενο της Σύμβασης**

1. Με τη Σύμβαση αυτή ο ΑΔΜΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του έργου, που είναι η προμήθεια ενός έτοιμου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τον ΑΔΜΗΕ (εφεξής ΠΣΑΔ) και η παροχή όλων των απαραίτητων συνοδευτικών υπηρεσιών για την θέση του εν λόγω συστήματος σε παραγωγική λειτουργία και την συντήρηση και τεχνική υποστήριξή του (περιλαμβανομένων των τυχών αναβαθμίσεων) για τρία έτη.

Αντικείμενο του έργου

Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει :

- την προμήθεια,
- την εγκατάσταση,
- την παραμετροποίηση
- την φόρτωση των ιστορικών δεδομένων στο σύστημα
- την εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών, των διαχειριστών του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) και των τεχνικών προκειμένου να υλοποιούνται με ίδιες δυνάμεις η δημιουργία νέων εκτυπωτικών ή άλλων πρόσθετων εργασιών που απαιτούνται χωρίς την παρέμβαση στον πηγαίο κώδικα των εφαρμογών
- την πιλοτική λειτουργία του ΠΣ και τέλος
- την θέση του σε παραγωγική λειτουργία
- την παράδοση επαρκούς τεκμηρίωσης σε επίπεδο χρήστη, διαχειριστή και τεχνικών (προκειμένου να υλοποιούνται εκτυπωτικές ή άλλες εργασίες χωρίς παρέμβαση στον κώδικα των εφαρμογών)
- την παροχή τεχνικής υποστήριξης συμπεριλαμβανομένων των τυχών αναβαθμίσεων και συντήρησης του Συστήματος για 2 χρόνια.

Το ΠΣΑΔ θα διαχειρίζεται το σύνολο των πληροφοριών και των διαδικασιών που αφορούν την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης του ΑΔΜΗΕ, ενώ το Σύστημα θα εγκατασταθεί σε εξοπλισμό που θα παρέχει ο ΑΔΜΗΕ (Περιβάλλον Windows, Oracle 10g).

2. Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο Τεύχος 4 «Τεχνικές Προδιαγραφές» της Σύμβασης.



Άρθρο 3 **Συμβατικό Τίμημα**

1. Το Συμβατικό Τίμημα του έργου, όπως το έργο περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε ΕΥΡΩ (€)
και αναλύεται ως κάτωθι :
 - 1.1 Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστήματος : €.....
 - 1.2 Εργασίες Παραμετροποίησης Συστήματος : €.....
 - 1.3 Φόρτωση Ιστορικών Δεδομένων στο Σύστημα : €.....
 - 1.4 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης : €.....
 - 1.5 Υπηρεσίες Υποστήριξης Αρχικής Λειτουργίας Συστήματος : €
 - 1.6 Υπηρεσίες Συντήρησης / Τεχνικής Υποστήριξης Συστήματος, 24 μήνες : €.....
3. Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε κανενός είδους αναθεώρηση.
4. Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 4 **Τρόπος Πληρωμής**

Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 34 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 9 "Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά" των Ειδικών Όρων οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ως εξής :

1. Με τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή ποσού μέχρι 10% του Συμβατικού Τιμήματος πλην του τιμήματος της Συντήρησης (με α/α 3 του Πίνακα Συνολικών Τιμών της Σύμβασης), έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής σύμφωνα με το υπόδειγμα του Τεύχους 8, την οποία ο ΑΔΜΗΕ θα καταβάλει, με την προσκόμιση απλής απόδειξης.
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών που θα ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου οκτώ (8) ποσοστιαίων μονάδων.
Οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής αποδεσμεύονται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος προς τον Ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, ποσού που υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο :

$$K = \Pi \cdot E / \Sigma$$

όπου :

| | |
|----|-----------------------------------|
| K= | Η κράτηση που πρέπει να ενεργηθεί |
| Π= | Το ποσό της προκαταβολής |
| E= | Το συνολικό προς πληρωμή ποσό |
| Σ= | Το Συμβατικό Τίμημα |

Σε περίπτωση που με τις κρατήσεις που γίνονται με τον παραπάνω τύπο προβλέπεται ότι δε θα καλυφθεί το ποσό της προκαταβολής, η Επιχείρηση μπορεί να προσαυξήσει τις κρατήσεις στις τελευταίες πληρωμές σε όση έκταση είναι αυτό αναγκαίο για κάλυψη της προκαταβολής.

Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής. Οι τόκοι



υπολογίζονται για ακέραιο αριθμό μηνών μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού τιμολογίου.

Κλάσμα μήνα θεωρείται σαν ακέραιος μήνας.

2. Οι πληρωμές του πιο πάνω Άρθρου 3, θα γίνονται με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών του Άρθρου 9 των Ειδικών Όρων της Σύμβασης, ως εξής :
 - 2.1 Το τμήμα των παραγράφων 1.1, 1.2, 1.3 και 1.4 θα καταβάλλεται μετά από πιστοποίηση των εργασιών/προμηθειών που έγιναν, από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
 - 2.2 Το τμήμα της παραγράφου 1.5 θα καταβληθεί με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του Έργου.
 - 2.3 Το τμήμα της παραγράφου 1.6 θα καταβληθεί σε τέσσερις (4) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από το τέλος του πρώτου εξαμήνου μετά την παραλαβή του έργου.
3. Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών των προηγούμενων §2.1 και §2.2 προς τον Ανάδοχο διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην §4 του Άρθρου 22 των Γενικών Όρων. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε τρία τοις εκατό (3%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής.
4. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται την 24^η την ημέρα του επόμενου μήνα, από την ημερομηνία υποβολής στην Εταιρεία όλων των δικαιολογητικών, τα οποία θα πρέπει να είναι επαρκή και πλήρη. Εάν η ημέρα πληρωμής δεν είναι εργάσιμη, τότε η πληρωμή θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
5. Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές μετά την αποδοχή εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ της αίτησης του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου.
Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 5 **Προθεσμίες Πέρατος**

1. Προθεσμίες πέρατος Έργου

Οι εργασίες για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο εντός πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης του Αναδόχου στο έργο, που θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την διάθεση από τον ΑΔΜΗΕ του απαραίτητου για την υλοποίηση του έργου εξοπλισμού που θα υποδείξει ο Ανάδοχος.

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής περιλαμβάνει τρεις τουλάχιστον φάσεις:

Φάση 1η: Εγκατάσταση του Συστήματος

Στη συγκεκριμένη φάση ο Ανάδοχος θα παραδώσει και θα εγκαταστήσει το σύστημα και θα εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες ώστε το σύστημα να είναι έτοιμο για παραμετροποίηση, μετάπτωση κλπ. Χρόνος υλοποίησης δύο (2) εβδομάδες

Φάση 2η: Παραμετροποίηση, φόρτωση δεδομένων

Στη συγκεκριμένη φάση ο Ανάδοχος θα συγκεντρώσει τις απαιτήσεις των χρηστών για το σύστημα, θα μελετήσει την υφιστάμενη κατάσταση και θα προχωρήσει στην παραμετροποίηση του συστήματος με τρόπο που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις των χρηστών και της διακήρυξης. Στη συνέχεια θα προχωρήσει στην μετάπτωση δεδομένων και στη διενέργεια των εκπαιδεύσεων, ώστε το σύστημα να μεταβεί σε πιλοτική λειτουργία. Χρόνος υλοποίησης τρεις (3) μήνες και δύο (2) εβδομάδες.



Φάση 3η: Πιλοτική λειτουργία

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας η εφαρμογή θα λειτουργεί παράλληλα με τα υφιστάμενα συστήματα και θα ελέγχεται ως προς την ορθότητα και πληρότητά της, ώστε με την ολοκλήρωση της παρούσας φάσης το σύστημα να τεθεί με ασφάλεια σε πλήρη παραγωγική λειτουργία. Χρόνος υλοποίησης ένας (1) μήνας.

2. Περίοδος Συντήρησης/Τεχνικής Υποστήριξης

Η περίοδος Συντήρησης/Αναβαθμίσεων/Τεχνικής Υποστήριξης έργου καθορίζεται σε δυο (2) έτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία Παραλαβής του έργου.

Άρθρο 6

Ομάδα έργου του Αναδόχου

Η εκπόνηση του παρόντος Έργου θα πραγματοποιηθεί από το παρακάτω προσωπικό του Αναδόχου

1. (ονοματεπώνυμο – ειδικότητα)
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την σύσταση της ομάδας εργασίας οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή δεν θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετη πράξη του περιγραφόμενου στην παρούσα Σύμβαση, ούτε θα μπορεί να επηρεάσει την εγκυρότητα της παρούσας Σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο.

Άρθρο 7

Ποινικές Ρήτρες

1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 41 των Γενικών Όρων ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στον ΑΔΜΗΕ κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.
Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.

2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις

- 2.1 Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος, για την υλοποίηση του Έργου, όπως ορίζεται στη §1 του Άρθρου 5 του παρόντος, εξ' υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για κάθε ολόκληρη εβδομάδα υπέρβασης της προθεσμίας πέρατος των πέντε (5) μηνών να καταβάλει Ποινική Ρήτρα 0,1% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
- 2.2 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
- 2.3 Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.



- 2.4 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.
- 3. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις στην διάρκεια της 24μηνιαίας συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης**
- 3.1 Λόγω της κρισιμότητας του έργου για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας ο ΑΔΜΗΕ έχει το δικαίωμα να επιβάλλει ρήτρα :
- Για κάθε ημέρα καθυστέρησης, πέραν των δύο (2) εργάσιμων ημερών από την επίσημη αναγγελία από τον ΑΔΜΗΕ, αποκατάστασης βλάβης, δυσλειτουργίας επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ύψους 0,5% επί του Συνολικού τιμήματος του έργου.
- 3.2 Στην περίπτωση που άστοχος χειρισμός του προσωπικού του Ανάδοχου κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης προκαλέσει βλάβη στα Πληροφοριακά/ Τηλεπικοινωνιακά συστήματα του ΑΔΜΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ δύναται να επιβάλει ρήτρα έως το ποσό που απαιτεί η φυσική αποκατάσταση της βλάβης.
- 3.3 Η απόφαση για την επιβολή ρήτρας έγκειται αποκλειστικά στη κρίση του ΑΔΜΗΕ. Η μη επιβολή ρήτρας σε κάποιο συμβάν δεν κατοχυρώνει τη μη επιβολή σε αντίστοιχο μελλοντικό συμβάν.

Άρθρο 8 **Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης**

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμόςπου εξέδωσε η Τράπεζαγια το ποσό των ΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) του Συμβατικού Τιμήματος.
2. Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί, στην Τράπεζα που την εξέδωσε, κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου, ισόποσα, κατά το 1/2 αυτού, ανά έτος, στη διάρκεια της 24μηνιαίας περιόδου συντήρησης/ τεχνικής υποστήριξης του έργου, αρχής γενομένης από την Παραλαβή του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται απαιτήσεις εκ μέρους της Εταιρείας.

Άρθρο 9 **Ευθύνη Σύμπραξης Επιχειρήσεων**

1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει η σύμπραξη, με την παρούσα Σύμβαση.
2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Επιχείρηση η ουσιαστική συμμετοχή στην σύμπραξη όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της σύμπραξης.



Άρθρο 10
Εμπιστευτικότητα

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, να μην αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε να κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της υποχρέωσης οφείλει να αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα υποστεί ο ΑΔΜΗΕ
2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης του Έργου και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή από τον ΑΔΜΗΕ πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

Άρθρο 11
Καλή Πίστη

Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να επιδεικνύουν καλή πίστη σε σχέση με τα εκατέρωθεν δικαιώματα που αποκτούν στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και να λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για να εξασφαλίσουν την υλοποίηση των στόχων της Σύμβασης.

Άρθρο 12
Δάνεια εμπειρία

Στην παρούσα Σύμβαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, το ιδιωτικό Συμφωνητικό ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο/σχετικό έγγραφο, με το οποίο ο παρέχων την δάνεια χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική εμπειρία/ικανότητα θα εγγυάται την αδιάλειπτη παροχή αυτής καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης του Έργου.

Η διακοπή της συνεργασίας του Αναδόχου με τον παρέχοντα την δάνεια εμπειρία/ικανότητα κατά τη διάρκεια της Σύμβασης για οιαδήποτε αιτία, αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης από τον ΑΔΜΗΕ.

Άρθρο 13
Ισχύς της Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δυο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Επιχείρηση και το άλλο ο Ανάδοχος.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ