



«Β' ΦΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΣΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41614

για το Έργο :

**Μελέτη, προμήθεια υλικών και κατασκευή με το κλειδί στο χέρι (Turn key project)
του Υ/Σ 150 kV/MT, κλειστού τύπου με εξοπλισμό μόνωσης αερίου SF6 (GIS),
στη νήσο Νάξο**

ΤΕΥΧΟΣ 3

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης
- Άρθρο 2 : Αντικείμενο της Σύμβασης
- Άρθρο 3 : Συμβατικό Τμήμα
- Άρθρο 4 : Τρόπος Πληρωμής
- Άρθρο 5 : Προθεσμίες πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου
- Άρθρο 6 : Ποινικές Ρήτρες
- Άρθρο 7 : Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
- Άρθρο 8 : Ευθύνη Ένωσης Οικονομικών Φορέων
- Άρθρο 9 : Δάνεια εμπειρία
- Άρθρο 10: Εγγυήσεις αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου
- Άρθρο 11 : Ισχύς Σύμβασης



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«Β' ΦΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΣΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41614

για το Έργο:

«Μελέτη, προμήθεια υλικών και κατασκευή με το κλειδί στο χέρι (Turn key project) του Υ/Σ 150 kV/MT, κλειστού τύπου με εξοπλισμό μόνωσης αερίου SF6 (GIS), στη νήσο Νάξο»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα τηντου έτους 2017, μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» εφεξής καλούμενου «ΑΔΜΗΕ» ή «Εταιρεία», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού Τ.Κ. 104 43) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον ενεργών στο παρόν δυνάμει και κατ' εκτέλεση της υπ' αριθμόν.....απόφασης του Δ.Σ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε,
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων με την επωνυμία που έχει έδρα στηνκαι εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τ....εφεξής αποκαλούμενος Ανάδοχος,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Τεύχη της Σύμβασης

1. Η Σύμβαση που θα υπογραφεί αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο :
1. Συμφωνητικό
 2. Πίνακες Τιμημάτων
 3. Ειδικοί Όροι
 4. Τεχνικό Μέρος
 5. Γενικοί Όροι
 6. Ασφαλίσεις
 7. Στοιχεία του Αναδόχου (όσα κρίνονται απαραίτητα από την Εταιρεία για την υπογραφή της Σύμβασης)
 8. Υποδείγματα
 9. Σχέδιο Σύμβασης δεκαετούς συντήρησης



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων Τευχών.
Ειδικά για τα τεχνικά στοιχεία του έργου επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση διάστασης μεταξύ των αναφερομένων στο παρόν και στα λοιπά εμπορικά Τεύχη της Διακήρυξης και αυτών στο Τεχνικό Τεύχος της Διακήρυξης, υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο Τεχνικό Τεύχος αυτής.
3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κ.λ.π. που περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δε δεσμεύουν την Εταιρεία αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη Έργο και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.
5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποίησησεως κλπ.).
6. **Το έργο πρόκειται να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Δημόσια Δαπάνη θα χορηγείται μέσω του ΠΔΕ (ΣΑΕ 175/1) και θα συγχρηματοδοτείται εν μέρει από εθνική συμμετοχή και εν μέρει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).**

Άρθρο 2 **Αντικείμενο της Σύμβασης**

1. Με τη σύμβαση αυτή ο ΑΔΜΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του κάτωθι έργου, σε πλήρη συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης.
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται η μελέτη, η προμήθεια εξοπλισμού, η εγκατάσταση, οι δοκιμές και η παράδοση έτοιμου για εμπορική λειτουργία του Υ/Σ Νάξου που περιγράφεται παρακάτω.
Σημειώνεται ότι εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης θα παραδοθεί στον Ανάδοχο η άδεια δόμησης για τον Υ/Σ Νάξου, η οποία θα έχει εκδοθεί με μέριμνα του ΑΔΜΗΕ. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται η αναθεώρηση της εν λόγω άδειας, ώστε να συμπεριλάβει όλες τις τροποποιήσεις που θα προκύψουν από τον σχεδιασμό και τις μελέτες εφαρμογής που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος για τον Υ/Σ.
Ο Υποσταθμός 150 kV/MT που θα ανεγερθεί στην Νάξο θα είναι κλειστού τύπου, με εξοπλισμό 150 kV με μόνωση αερίου SF₆ (GIS).



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Ο εξοπλισμός του Υ/Σ θα αναπτυχθεί εντός κτηρίου και παρακείμενων υπαίθριων χώρων. Όλος ο εξοπλισμός ΜΤ θα είναι διπλής σχέσεως 20 – 15.75 (kV), δεδομένου ότι ο Υ/Σ θα λειτουργήσει αρχικά στο επίπεδο τάσης 15.75 kV και μελλοντικά στα 20 kV. Ο Υ/Σ Νάξου περιλαμβάνει:

- **ένα κτήριο Υ/Σ**, πλήρως εξοπλισμένο με όλες τις προβλεπόμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, διαστάσεων Μ x Π : 46 x 18 (m), με κατάλληλα διαμορφωμένες, για την χρήση που προορίζονται, αίθουσες, με υπόγειο χώρο όδευσης καλωδίων 150 kV. Εντός του κτηρίου θα εγκατασταθεί όλος ο εξοπλισμός ισχύος GIS 150 kV, ΜΤ και ΧΤ καθώς και όλος ο βοηθητικός εξοπλισμός ελέγχου, προστασίας και παροχών ΧΤ του Υ/Σ. Εξωτερικά του κτηρίου και κατά μήκος των μεγαλύτερων πλευρών του θα αναπτυχθεί ο υπαίθριος εξοπλισμός που απαιτείται για την εγκατάσταση των 2 Μ/Σ ισχύος 150/20 kV, των 3 πηνίων αντιστάθμισης 150 kV, καθώς και του πυκνωτή αντιστάθμισης 150 kV. Ο υπαίθριος εξοπλισμός θα περικλείεται από τοίχους από οπλισμένο σκυρόδεμα, επενδεδυμένους με πέτρα, ύψους 4,5 m.
- **εξοπλισμό 150 kV GIS** για το παρακάτω πλήθος πυλών:
 - Μία (1) πύλη 150 kV GIS αναχωρήσεως υποβρύχιου καλωδίου 150 kV (προς Υ/Σ Πάρου) με προσαρτημένη επί αυτής μία (1) πύλη πηνίου 150 kV, 9 MVAr.
 - Μία (1) πύλη 150 kV GIS αναχωρήσεως υποβρύχιου καλωδίου 150 kV (προς Υ/Σ Μυκόνου) με προσαρτημένη επί αυτής μία (1) πύλη πηνίου 150 kV, 16 MVAr.
 - Δύο (2) Ζυγούς 150 kV GIS.
 - Μία (1) πύλη διασύνδεσης ζυγών 150 kV GIS.
 - Μία (1) πύλη Μ/Σ τάσης και Ταχυγειωτών Ζυγών 150 kV GIS.
 - Δύο (2) πύλες 150 kV σύνδεσης με Μ/Σ ισχύος 150 kV/MT, 40/50 MVA
 - Μία (1) πύλη 150 kV GIS σύνδεσης πηνίου 150 kV, 16 MVAr στους Ζυγούς 150 kV GIS.
 - Μία (1) πύλη 150 kV GIS σύνδεσης ενός συγκροτημάτων πυκνωτών 150 kV, 25 MVAr στους Ζυγούς 150 kV GIS.
 - Ένα (1) ζεύγος χειροκίνητων Αποζευκτών Ζυγών 150 kV στον τερματισμό του εξοπλισμού 150 kV GIS προς την πλευρά της μελλοντικής του επέκτασης.
 - Ακροκιβώτια καλωδίου - SF6, τύπου «plug in», πλήρη (υποδοχείς στις πύλες GIS και κεφαλές επί των καλωδίων) για όλες τις ως άνω πύλες (εκτός αυτών στις οποίες θα συνδεθούν τα υπόγεια καλώδια 150 kV από Πάρου και Μύκονο).
- **εξοπλισμό Μέσης Τάσης (ΜΤ), διπλής σχέσης 20-15.75 kV, ανεπτυγμένο εντός μεταλλοεπενδυμένων Πινάκων ΜΤ**, για το παρακάτω πλήθος πυλών:
 - Δύο (2) πύλες ΜΤ άφιξης από Μ/Σ ισχύος (πεδία τύπου «TM»)
 - Δύο (2) τμήματα Ζυγών ΜΤ (ένα ανά Μ/Σ ισχύος)
 - Μία (1) πύλη διασύνδεσης Ζυγών ΜΤ (2 πεδία «BSM, BRM»)
 - Δώδεκα (12) πύλες ΜΤ τάσης αναχωρήσεων Γραμμών Διανομής (πεδία τύπου «OLM»)
 - Τέσσερις (4) πύλες ΜΤ τάσης σύνδεσης Ανεξάρτητων Παραγωγών (πεδία τύπου «IPPM»)
 - Δύο (2) πύλες ΜΤ σύνδεσης συγκροτημάτων πυκνωτών αντιστάθμισης ΜΤ (πεδία τύπου «CM»)
- **εξοπλισμό 150 kV και ΜΤ υπαίθριου τύπου**, όπως παρακάτω:
 - Δύο (2) πηνία 150 kV, 16 MVAr, έκαστο
 - Ένα (1) πηνίο 150 kV, 9 MVAr
 - Ένας (1) πυκνωτής αντιστάθμισης 150 kV, 25 MVAr



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



- Δύο (2) συγκροτήματα πυκνωτών αντιστάθμισης ΜΤ, ισχύος 12 ΜVAγ (3 βαθμίδες x 4 ΜVAγ/βαθμίδα), έκαστο, πλήρη με τα παρελκόμενα τους (διακόπτες βαθμίδων, πηνία κλπ)
 - Δύο (2) Μ/Σ 150 kV/ΜΤ ισχύος 40/50 ΜVA με τον παρελκόμενο εξοπλισμό (αντιστάσεις γείωσης ουδέτερου κόμβου, Μ/Σ εσωτερικής υπηρεσίας κλπ)
 - Καλώδια 150 kV, υπαίθρια ακροκιβώτια καλωδίων 150 kV, αλεξικέραυνα 150 kV και εναέριους αγωγούς/διατάξεις σύνδεσης των πηνίων 150 kV.
- **υποστηρικτικά και λοιπά συστήματα του Υ/Σ** (γειώσεις, αντικεραυνική προστασία, συστήματα υπαίθριου φωτισμού, αυτόματο ψηφιακό σύστημα προστασίας και ελέγχου του Υ/Σ, συστήματα βοηθητικών παροχών ΧΤ κλπ).
- **όλα τα απαιτούμενα Έργα Πολιτικού Μηχανικού** όπως στατικές μελέτες κτηρίου, στατικές και αρχιτεκτονικές μελέτες βάσεων υπαίθριου εξοπλισμού, διαμορφώσεις εδάφους, εκσκαφές, επιχώσεις, αποκομιδή πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους, βάσεις θεμελίωσης υπαίθριου εξοπλισμού, υπαίθριο οικίσκο εγκατάστασης Η/Ζ, υπαίθριο οικίσκο εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεξαμενή-αντλιοστάσιο πυρόσβεσης, κανάλια/ σήραγγες διέλευσης καλωδίων (ΥΤ, ΜΤ, ΧΤ), ελαιολεκάνες/ελαιοδεξαμενές, οδοποιία, περιφράξεις κ.λ.π. Επίσης, για την πρόσβαση στον Υ/Σ, ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει δρόμο προσπέλασης, συνολικού μήκους περίπου 75 m.
2. Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο Τεύχος 9 «Τεχνική περιγραφή έργου» της Διακήρυξης.

Άρθρο 3 **Συμβατικό Τμήμα**

1. Το Συμβατικό Τμήμα του Έργου, όπως το Έργο περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε..... (ολογράφως),
..... (αριθμητικώς) ΕΥΡΩ και αναλύεται ως εξής :
- 1.1 Τμήμα για την Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού€.....
 - 1.2 Τμήμα για την Εγκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού€.....
 - 1.3 Τμήμα για τα Έργα Πολιτικού Μηχανικού€.....
 - 1.4 Τμήμα για τις Δοκιμές – Παραλαβές€.....
 - 1.5 Τμήμα για την προμήθεια κύριων ανταλλακτικών L1€.....
2. Η περαιτέρω ανάλυση του παραπάνω συμβατικού τιμήματος είναι η αναγραφόμενη στους Πίνακες Υλικών & Τιμών και Κύριων Ανταλλακτικών L1, του τεύχους 2 της Σύμβασης.
3. Το Συμβατικό Τμήμα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση, πέραν των αναφερομένων στην παρακάτω §5.1.
Σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 156 §3 του ν.4412/2016, περί απρόβλεπτων δαπανών, το ποσό αυτών δεν θα υπερβεί το 9% του συνολικού συμβατικού τιμήματος.
4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για εκτελωνισμούς, φόρους, τέλη, δασμούς, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Δεν περιλαμβάνουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του ν. 2859/2000 ως ισχύει, ο οποίος βαρύνει τον ΑΔΜΗΕ.

5. Στο Συμβατικό Τμήμα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων.
6. Διευκρινίσεις που αφορούν στο τμήμα για τα έργα Πολιτικού Μηχανικού :
 - 6.1 Στον Πίνακα Υλικών και Τιμών και συγκεκριμένα στο τμήμα «II : ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ», υπάρχουν κονδύλια με συμπληρωμένες ποσότητες, που προέκυψαν από προμετρήσεις του ΑΔΜΗΕ επί των σχεδίων Γενικής Διάταξης Υ/Σ Νάξου.

Στην περίπτωση που κατά την εκτέλεση του Έργου, προκύψουν διαφοροποιήσεις ποσοτήτων από τις αναγραφόμενες, η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει για τις πραγματικές ποσότητες (όπως θα προκύψουν από επιμέτρηση) με τις τιμές μονάδας του Πίνακα Υλικών και Τιμών που έχει συμπληρώσει ο Ανάδοχος στην οικονομική προσφορά του.

Οι οποιοσδήποτε αυξομειώσεις ποσοτήτων που επιφέρουν και αντίστοιχες αυξομειώσεις του Συμβατικού τιμήματος θα εγκρίνονται κατά περίπτωση από τα αρμόδια όργανα του ΑΔΜΗΕ.
 - 6.2 Όσον αφορά στα κονδύλια του τμήματος «II : ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» του Πίνακα Υλικών και Τιμών, στα οποία υπάρχει η επισήμανση «τμήμα κατ' αποκοπή», γίνεται αμοιβαία αποδεκτό ότι το τμήμα που προσέφερε ο Ανάδοχος, έχει υπολογιστεί με ευθύνη του και καλύπτει πλήρως το συνολικό κόστος της υπόψη εργασίας ή/και υλικού, και, κατά συνέπεια, δεν θα έχει το δικαίωμα να αξιώσει οποιαδήποτε διεκδίκηση σχετικά με το κονδύλιο αυτό, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης.
7. Στο Συμβατικό Τμήμα δεν περιλαμβάνονται το κόστος ενδεχόμενης αποζημίωσης του Αναδόχου σε περίπτωση καθυστερήσεων μη οφειλόμενων σε υπαιτιότητα του, το κόστος ενδεχόμενης παράτασης εγγύησης του Η/Μ εξοπλισμού του έργου, καθώς και το κόστος του προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ για την συναρμολόγηση, εγκατάσταση και διενέργεια δοκιμών του εξοπλισμού 150 kV GIS. Τα ως άνω τιμήματα είναι καταγεγραμμένα στους αντίστοιχους Πίνακες του τεύχους 2 της Σύμβασης και θα εγκρίνονται κατά περίπτωση από τα αρμόδια όργανα του ΑΔΜΗΕ.

Άρθρο 4 **Τρόπος Πληρωμής**

Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 34 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 18 των Ειδικών Όρων, οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με τα παρακάτω :

1. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μέσα σε οκτώ (8) μήνες από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης, προκαταβολή ποσού μέχρι 10% του Συμβατικού Τιμήματος, έναντι Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Τεύχους 8, την οποία ο ΑΔΜΗΕ θα καταβάλει, εντός δύο (2) μηνών από την αίτησή του, με την προσκόμιση απλής απόδειξης.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη με επιτόκιο EURIBOR συν έξι (6) μηνών που θα ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου έξι (6) ποσοστιαίων μονάδων.

Οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής αποδεσμεύονται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος προς τον Ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, ποσού που υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο :

$$K = \text{Π.Ε}/(\Sigma - \Sigma 1)$$

όπου :

K= Η κράτηση που πρέπει να ενεργηθεί
Π= Το ποσό της προκαταβολής
E= Το συνολικό προς πληρωμή ποσό

Σ= Το Συμβατικό Τίμημα

Σ1 = Το Συμβατικό Τίμημα που έχει καταβληθεί στον Ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία είσπραξης της προκαταβολής.

Σε περίπτωση που με τις κρατήσεις που γίνονται με τον παραπάνω τύπο προβλέπεται ότι δε θα καλυφθεί το ποσό της προκαταβολής, ο ΑΔΜΗΕ μπορεί να προσαυξήσει τις κρατήσεις στις τελευταίες πληρωμές σε όση έκταση είναι αυτό αναγκαίο για κάλυψη της προκαταβολής.

Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται για ακέραιο αριθμό μηνών μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού τιμολογίου.

Κλάσμα μήνα θεωρείται σαν ακέραιος μήνας.

2. Οι πληρωμές του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των εργασιών ανέγερσης του θα γίνονται με την προσκόμιση επίσημου Τιμολογίου ως εξής:

2.1 Με την έκδοση άδειας φόρτωσης του συνόλου ή μέρους του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 20% του τιμήματος του εξοπλισμού (περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης, εκτελωνισμού, φόροι, δασμοί κ.λ.π).

2.2 Με την άφιξη του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού επιτόπου στο έργο θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 50% του τιμήματος του εξοπλισμού (περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης, εκτελωνισμού, φόροι, δασμοί κ.λ.π).

Σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός 150 kV GIS δεν θα παραδοθεί στο εργοτάξιο, παρά μόνον μετά την αποπεράτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, εντός των οποίων θα εγκατασταθεί. Επιπροσθέτως, όλος ο υπαίθριος εξοπλισμός των Υ/Σ του έργου δεν θα παραδοθεί στο εργοτάξιο παρά μόνο μετά την αποπεράτωση των βάσεων στήριξής του.

Κατ' εξαίρεση και εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :

- προκύψουν καθυστερήσεις μεγαλύτερες των 6 μηνών αθροιστικά στην ολοκλήρωση της κατασκευής του κτηρίου ή των βάσεων στήριξης των Η/Μ εξοπλισμού, μη οφειλόμενες σε υπαιτιότητα του Αναδόχου,
- οι καθυστερήσεις αυτές παρακωλύουν την μεταφορά στο εργοτάξιο του ως άνω εξοπλισμού, ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου και έχει επιθεωρηθεί επιτυχώς,



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ο Ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα στον ΑΔΜΗΕ για πληρωμή του ποσοστού 50% του τιμήματος του εξοπλισμού, πριν την άφιξη του στο εργοτάξιο. Στην περίπτωση που το αίτημα γίνει αποδεκτό από τον ΑΔΜΗΕ, ο Ανάδοχος προκειμένου να πληρωθεί το 50% της αξίας του εξοπλισμού θα πρέπει να καταθέσει στον ΑΔΜΗΕ ισόποση τραπεζική εγγυητική επιστολή.

- 2.3 Το υπόλοιπο του τιμήματος του εξοπλισμού (30%) καθώς και το τίμημα των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών ανέγερσης του υπόψη εξοπλισμού θα καταβάλλονται με την πιστοποιημένη από τον ΑΔΜΗΕ ολοκλήρωση των συναφών εργασιών ανέγερσής του.
3. Η πληρωμή των ανταλλακτικών (περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης, εκτελωνισμού, φόροι, δασμοί κ.λ.π) θα γίνονται με την προσκόμιση επίσημου Τιμολογίου ως εξής:
- 3.1 Με την έκδοση άδειας φόρτωσης του συνόλου ή μέρους των ανταλλακτικών θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 20% του τιμήματος αυτών.
- 3.2 Με την άφιξη των ανταλλακτικών στις αποθήκες του ΑΔΜΗΕ θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 50% του τιμήματος αυτών.
- 3.3 Το υπόλοιπο του τιμήματος των ανταλλακτικών (30%) θα καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση ανέγερσης του Υ/Σ.
4. Το τίμημα των δοκιμών επί τόπου του Έργου και της δοκιμαστικής λειτουργίας, με την επιτυχή περάτωση των αντίστοιχων δοκιμών.
5. Το τίμημα των Έργων Πολιτικού Μηχανικού:
- σε μηνιαίες δόσεις με βάση τα «Μηνιαία Δελτία Προόδου Εργασιών» και τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις, για τα κονδύλια στα οποία καταγράφονται ποσότητες.
 - με μία πιστοποίηση μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, για κάθε κονδύλιο στο οποίο αναγράφεται : «τίμημα κατ' αποκοπή».
6. Τα τιμήματα του Πίνακα Υλικών και Τιμών για Η/Μ ή ΕΠΜ μελέτες θα πληρώνονται μετά την ολοκλήρωση της έγκρισής τους από τον ΑΔΜΗΕ (θεώρηση χωρίς παρατηρήσεις).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τίμημα για τις Άλλες Υπηρεσίες, οι προσφέροντες υποχρεούνται να το επιμερίζουν ανά στοιχείο εξοπλισμού και να το συμπεριλαμβάνουν στο «τίμημα εγκατάστασης, εργοστασιακών δοκιμών και λοιπών υπηρεσιών» του Πίνακα Υλικών και Τιμών.

7. Κρατήσεις επί των πληρωμών

- 7.1 Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών της προηγούμενης παραγράφου προς τον Ανάδοχο διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην §4 του Άρθρου 22 των Γενικών Όρων. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής.
- 7.2 Οι παραπάνω κρατήσεις δύναται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές, μετά την αποδοχή εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ της αίτησης του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου.
Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



8. Πληρωμή αποζημιώσεων στον Ανάδοχο για καθυστερήσεις

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 14 των Ειδικών Όρων, εφόσον προκύψει στο Έργο απαίτηση του Αναδόχου για αποζημίωση εξαιτίας καθυστερήσεων μη οφειλόμενων σε δική του υπαιτιότητα, το συνολικό τίμημα αποζημιώσεων που θα εγκριθεί από τον ΑΔΜΗΕ θα καταβληθεί σε δυο ισόποσες μηνιαίες δόσεις με την έκδοση αντίστοιχων τιμολογίων.

Επισημαίνεται ότι το συνολικό ποσόν αποζημιώσεων που θα καταβληθεί στον Ανάδοχο για καθυστερήσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 14 των Ειδικών Όρων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του συμβατικού τιμήματος.

9. Πληρωμή παράτασης εγγύησης Η/Μ εξοπλισμού

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 17 των Ειδικών Όρων, εφόσον προκύψει απαίτηση του ΑΔΜΗΕ για παράταση εγγύησης του Η/Μ εξοπλισμού του έργου, το προκύπτον τίμημα μπορεί να τιμολογηθεί από τον Ανάδοχο για πληρωμή, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων του ΑΔΜΗΕ.

10. Πληρωμή προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ για την συναρμολόγηση, εγκατάσταση και διενέργεια δοκιμών του εξοπλισμού 150 kV GIS

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 6 των Ειδικών Όρων, εφόσον ο ΑΔΜΗΕ αποφασίσει την ανάθεση στον Ανάδοχο του προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού του, για συναρμολόγηση, εγκατάσταση και διενέργεια δοκιμών του εξοπλισμού 150 kV GIS, το αντίστοιχο τίμημα ανάθεσης, όπως καταγράφεται στον σχετικό πίνακα του Τεύχους 2, θα πληρωθεί στον Ανάδοχο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τον μήνα έναρξης του εκπαιδευτικού προγράμματος έως τον μήνα που θα ολοκληρωθεί και θα υποβληθεί στον ΑΔΜΗΕ η αξιολόγηση του προσωπικού.

Άρθρο 5

Προθεσμίες Πέρατος και Τμηματικές Προθεσμίες Έργου.

Συνολική Προθεσμία Πέρατος:

Είκοσι (20) μήνες από την ημερομηνία ισχύος της σύμβασης.

Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου

1. Ο Ανάδοχος, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης, θα υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει τα διάφορα στάδια της εκτέλεσης του Έργου (μελέτη και προμήθεια υλικού, εγκατάσταση του υλικού), με τις ημερομηνίες που αντιστοιχούν στα εν λόγω στάδια και σύμφωνα με τα Άρθρα 9 των Ειδικών Όρων και 23 των Γενικών Όρων. Το υπόψη χρονοδιάγραμμα θα υποβληθεί τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή.
2. Το εγκεκριμένο από την Εταιρεία χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα εκτέλεσης του Έργου.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



3. Σε περίπτωση εγκεκριμένης από τον ΑΔΜΗΕ παράτασης του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα.
4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλει και μηνιαίες εκθέσεις προόδου εργασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 9 των Ειδικών όρων.

Άρθρο 6 **Ποινικές Ρήτρες**

1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 41 των Γενικών Όρων ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στον ΑΔΜΗΕ κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν ο ΑΔΜΗΕ έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.
Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.
2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις στις προθεσμίες πέρατος
 - 2.1 Για κάθε εβδομάδα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος του Υ/Σ, που ορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος, εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα 0,4% του Συμβατικού Τιμήματος του Υ/Σ, όπως αυτό καθορίζεται στον Πίνακα Συνολικών Τιμών, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
 - 2.2 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος του Υ/Σ, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
 - 2.3 Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.
 - 2.4 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.
3. Ποινικές Ρήτρες για μη επίτευξη εγγυημένων μεγεθών
 - 3.1 Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των δοκιμών απόδοσης, δεν επιτευχθούν τα εγγυημένα από τον Ανάδοχο, μεγέθη απωλειών ισχύος, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην προσφορά του, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει τις Ποινικές Ρήτρες, οι οποίες θα προκύπτουν ως κάτωθι:

$$\text{ΠΡ}_{\text{Απ.Ισχ.}} = (\Sigma\Delta_1 \times 67) \times \left\{ \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right\} \quad (1)$$

$$\text{ΠΡ}_{\text{Απ.Εν.}} = (\Sigma\Delta_2 \times 0,084) \times \left\{ \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right\} \quad (2)$$

όπου :

- $\Sigma\Delta_1$ (kW), οι συνολικές επιπλέον απώλειες ισχύος για κάθε στοιχείο του εξοπλισμού (Αυτεπαγωγές 150 kV, Μ/Σ 150 kV/ΜΤ, Πυκνωτές 150 kV κλπ) που προκύπτουν από την διαφορά των μετρούμενων τιμών των απωλειών ισχύος με τις αντίστοιχες εγγυημένες τιμές της Σύμβασης,



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



- $\Sigma\Delta_2$ (kWh), οι συνολικές επιπλέον απώλειες ενέργειας για κάθε στοιχείο του εξοπλισμού (Αυτεπαγωγές 150 kV, Μ/Σ 150 kV/MT, Πυκνωτές 150 kV κλπ) που προκύπτουν από την διαφορά των μετρούμενων τιμών των απωλειών ισχύος με τις αντίστοιχες εγγυημένες τιμές της Σύμβασης.
- $n = 25$ έτη
- $i = 8\%$ επιτόκιο αναγωγής

3.2 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για μη επίτευξη των εγγυημένων μεγεθών σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβούν το 5% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, προσαυξημένου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης.

Άρθρο 7 **Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης**

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός που εξέδωσε η Τράπεζα για το ποσό τωνΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος.
2. Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης επιστρέφονται μετά από σχετική αίτηση στον Ανάδοχο ως κάτωθι :
 - 2.1. Για την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στην Εταιρεία.
 - 2.2. Λόγω της μεγάλης περιόδου εγγύησης του έργου, και αν συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :
 - Ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
 - Ο ΑΔΜΗΕ έχει πιστοποιήσει την άρτια και έντεχνη κατασκευή και λειτουργία του έργου. επιστρέφεται στον Ανάδοχο ως εξής :
 - το 50% της Εγγυητικής Επιστολής, ένα έτος μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου,
 - το 25% της Εγγυητικής Επιστολής, το δεύτερο έτος μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου,
 - το υπόλοιπο 25% της Εγγυητικής Επιστολής, μετά την οριστική παραλαβή του έργου.

Άρθρο 8 **Ευθύνη Ένωσης**

1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της ένωσης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Εταιρείας ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει η ένωση, με την παρούσα Σύμβαση.
2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Εταιρεία η ουσιαστική συμμετοχή στην ένωση όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το προβλεπόμενο έγγραφο σύστασής της.

Άρθρο 9 **Δάνεια εμπειρία**

Στην παρούσα Σύμβαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, το ιδιωτικό Συμφωνητικό ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο/σχετικό έγγραφο, με το οποίο ο παρέχων την δάνεια



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική εμπειρία/ικανότητα θα εγγυάται την αδιάλειπτη παροχή αυτής καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης του Έργου.

Η διακοπή της συνεργασίας του Αναδόχου με τον παρέχοντα την δάνεια εμπειρία/ικανότητα κατά τη διάρκεια της σύμβασης για οιαδήποτε αιτία, αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης από τον ΑΔΜΗΕ.

Άρθρο 10

Εγγυήσεις αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου

(σε περίπτωση επίκλησης χρηματοοικονομικής, τεχνικής ή /και επαγγελματικής ικανότητα τρίτου)

(Επωνυμία και ο νόμιμος εκπρόσωπος του/των παρεχόντων τη στήριξη στον ανάδοχο, το αντικείμενο της υποστήριξης, ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του τρίτου, καθώς και οι παρασχεθείσες από αυτόν/ους προς τον Ανάδοχο εγγυήσεις).

Ο/οι παρέχων/οντες την ως άνω στήριξη θα εκτελέσει/ουν το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο παρέχει/ουν τις συγκεκριμένες ικανότητες. Η αντικατάσταση οποιουδήποτε παράγοντα της παρεχόμενης στήριξης υπόκειται στην έγκριση του ΑΔΜΗΕ, υπό την έννοια ότι ο προτεινόμενος αντικαταστάτης πρέπει να πληροί ισοδύναμα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του αντικαθιστάμενου. Η αντικατάσταση του παρέχοντος τη στήριξη οικονομικού φορέα συνιστά ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης η αναγκαιότητα της οποίας ελέγχεται σύμφωνα με το άρθρο 337 του ν. 4412/2016 και υπόκειται επίσης στην έγκριση του ΑΔΜΗΕ. Εάν αυτή εγκριθεί ο αντικαταστάτης πρέπει να πληροί ισοδύναμα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του αντικαθιστάμενου αλλά και να αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού όπως έπραξε ο αντικαθιστάμενος κατά τη φάση της κατακύρωσης της σύμβασης.

Ο/οι παρέχων/οντες την ως άνω οικονομική και χρηματοοικονομική στήριξη είναι από κοινού με τον Ανάδοχο υπεύθυνος/οι για την εκτέλεση της Σύμβασης.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 19 των Γενικών Όρων. Σε περίπτωση που ο Τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Ανάδοχο, σε σχέση με το Έργο, ο ΑΔΜΗΕ έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των προβλέψεων των Άρθρων 41 και 43 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 11

Ισχύς της Σύμβασης

1. Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε η Εταιρεία, το άλλο ο Ανάδοχος και το τρίτο η αρμόδια Εφορία.
2. Το Συμφωνητικό της σύμβασης εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπογράφεται από τον κ. ενώ τα υπόλοιπα Τεύχη αυτής από τον κ. , του οποίου η υπογραφή είναι πλήρως δεσμευτική.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης