



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41616

ΕΡΓΟ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ»

ΤΕΥΧΟΣ 3

ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης
- Άρθρο 2 : Αντικείμενο της Σύμβασης
- Άρθρο 3 : Συμβατικό Τμήμα
- Άρθρο 4 : Τρόπος Πληρωμής
- Άρθρο 5 : Προθεσμίες Πέρατος
- Άρθρο 6 : Ποινικές Ρήτρες
- Άρθρο 7 : Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
- Άρθρο 8 : Επαύξηση Αντικειμένου του Έργου
- Άρθρο 9 : Ευθύνη Σύμπραξης Επιχειρήσεων
- Άρθρο 10 : Εμπιστευτικότητα
- Άρθρο 11 : Καλή Πίστη
- Άρθρο 12 : Δάνεια Εμπειρία
- Άρθρο 13 : Ισχύς της Σύμβασης



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41616

ΕΡΓΟ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ., ενεργών στο παρόν δυνάμει και κατ' εκτέλεση της, καλούμενος εφεξής Εταιρεία ή ΑΔΜΗΕ και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων με την επωνυμία που έχει έδρα στην στην οδό (ΑΦΜ) και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τ... .. εφεξής αποκαλούμενος Ανάδοχος,,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Τεύχη της Σύμβασης

1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο :
1. Συμφωνητικό
 2. Πίνακες
 3. Ειδικοί Όροι
 4. Τεχνικές Προδιαγραφές
 5. Γενικοί Όροι
 6. Ασφαλίσεις
 7. Στοιχεία του Αναδόχου
 8. Υποδείγματα
2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων Τευχών.
3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κ.λ.π. που περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δε δεσμεύουν την Επιχείρηση αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Επιχείρηση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.



4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη Έργο και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.
5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποίησης κ.λ.π.).

Άρθρο 2 **Αντικείμενο της Σύμβασης**

1. Με τη Σύμβαση αυτή ο ΑΔΜΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του έργου που αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος για την εξ' αποστάσεως συλλογή και ανάλυση δεδομένων, συμβάντων και σφαλμάτων των ψηφιακών ηλεκτρονικών προστασίας των διασυνδέσεων του Δικτύου Μεταφοράς με τις όμορες χώρες. Ειδικότερα, η συλλογή των δεδομένων αφορά τους ψηφιακούς ηλεκτρονικούς προστασίας που είναι εγκατεστημένοι στις διασυνδέσεις με όμορες χώρες (Ιταλία, Αλβανία, Π.Γ.Δ.Μ., Βουλγαρία, Τουρκία) και σε επιλεγμένες πύλες των ΚΥΤ (Πίνακας Κατάστασης Υλικών και Υπηρεσιών των Τεχνικών Προδιαγραφών του Τεύχους 9).
Τα δεδομένα θα συγκεντρώνονται τοπικά στα ΚΥΤ σε συσκευή interface και θα μεταβιβάζονται σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας του ΑΔΜΗΕ. Εκεί τα δεδομένα αυτά θα είναι επεξεργάσιμα μέσω ειδικού λογισμικού, θα γίνεται αυτοματοποιημένη αξιολόγησή τους και εξαγωγή συμπερασμάτων.
2. Συνοπτικά στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται :

2.1 Η Προμήθεια και Εγκατάσταση Βασικού Εξοπλισμού.

- Μελέτη και προμήθεια πλήρους λογισμικού συγκέντρωσης, ταξινόμησης, ανάλυσης και αξιολόγησης δεδομένων, σημάτων, διαταραχών, σφαλμάτων, αρχείων των ψηφιακών ηλεκτρονικών προστασίας των διασυνδέσεων και σχετιζόμενων Γραμμών.
- Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε set τηλεπικοινωνιακών πυλών δικτύου.
- Πλήρης σχεδίαση (engineering) και σύνδεση – εγκατάσταση για την μεταφορά των δεδομένων/αρχείων από τα πεδία εντός των ΚΥΤ στις τοπικές πύλες δικτύου (gateways) εντός των ΚΥΤ καθώς και από αυτές μέχρι το σημείο επικοινωνίας του ΚΥΤ δηλ. τη θέση ζεύξης του εταιρικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου internet. Στη συνέχεια η επικοινωνία στους απομακρυσμένους κεντρικούς υπολογιστές (PCs) θα υλοποιείται μέσω του υφιστάμενου εταιρικού δικτύου internet.
- Γραφική αποτύπωση στο λογισμικό των εμπλεκόμενων ΚΥΤ, ενεργή εμπλοκή ιδιαίτερος των προστασιών των προβλεπόμενων και περιλαμβανομένων στο έργο πυλών, χαρτογράφηση σημάτων και αρχείων και ανάπτυξη όλων των λειτουργικών εργαλείων λήψης, ανάλυσης, αξιολόγησης των αρχείων των ψηφιακών Η/Ν προστασίας.
- Θέση σε λειτουργία του συστήματος
- Άδειες χρήσης και θέσεις εργασίας (PC) (2 set) στο/στα απομακρυσμένο/α κεντρικό/-ά σημείο/-α.
- Εκπαίδευση του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ.



- Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για διάστημα ενός (1) έτους από την οριστική παραλαβή του έργου.

Ο όγκος προμήθειας αφορά τόσο τις ψηφιακές συσκευές προστασίας αποστάσεως τελευταίας γενεάς όσο και επί προσθέτως και ειδικά-ιδιαίτερα συστήματα προστασίας, όπως αυτά περιγράφονται στα οικεία άρθρα.

2.2 Η Προμήθεια και εγκατάσταση Πρόσθετου/Προαιρετικού Εξοπλισμού.

- Ενσωμάτωση στο Έργο της αναχώρησης με Δ/Φ προστασία Γραμμής και του ψηφιακού Η/Ν πρώτης γενεάς αναχώρησης ΚΥΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ προς ΕΝΘΕΣ.
(Integration at the project of the feeder with Line Differential and high speed digital relay older generation, 1 case at S/S Thessaloniki).
- Ενσωμάτωση στο Έργο των ψηφιακών Η/Ν πρώτης γενεάς.(4 τεμ. στο ΚΥΤ Θεσσαλονίκης)
(Integration at the project of the older generation relays,- 4 pcs- at S/S Thessaloniki)
- Ενσωμάτωση στο Έργο των λειτουργιών προστασίας του ψηφιακού συστήματος ελέγχου HVDC σύνδεσης με Ιταλία στο ΚΥΤ Αράχθου.
(Integration at the project of the protection functions embeded at the integrated control

Το αντικείμενο της παραγράφου αυτής, αποτελεί προαίρεση και η ανάθεσή του είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΑΔΜΗΕ. Θα ανατεθεί δε, μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της §4 του Άρθρου 8, του Τεύχους 2 «Όροι & Οδηγίες Διαγωνισμού» της διακήρυξης

Η προαίρεση δύναται να ασκηθεί από τον ΑΔΜΗΕ μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.

3. Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο Τεύχος 4 «Τεχνικές Προδιαγραφές» της Σύμβασης.

Άρθρο 3 Συμβατικό Τμήμα

1. Το Συμβατικό Τμήμα του έργου, όπως το έργο περιγράφεται στην §2.1 του Άρθρου 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε ΕΥΡΩ (€).
2. Το Συμβατικό Τμήμα για την επέκταση του έργου, όπως περιγράφεται στην §2.2 του Άρθρου 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε ΕΥΡΩ (€).
3. Η ανάλυση του Συμβατικού τιμήματος είναι η αναγραφόμενη στους Πίνακες του Τεύχους 2 της Σύμβασης.
4. Το Συμβατικό Τμήμα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε κανενός είδους αναθεώρηση.
5. Στο Συμβατικό Τμήμα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων.



Άρθρο 4 **Τρόπος Πληρωμής**

Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 34 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 10 "Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά" των Ειδικών Όρων οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ως εξής :

1. Με τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή ποσού μέχρι 10% του Συμβατικού Τιμήματος της §1 του Άρθρου 3, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής σύμφωνα με το υπόδειγμα του Τεύχους 8, την οποία ο ΑΔΜΗΕ θα καταβάλει, με την προσκόμιση απλής απόδειξης.
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών που θα ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου οκτώ (8) ποσοστιαίων μονάδων.
Οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής αποδεσμεύονται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος προς τον Ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, ποσού που υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο :

$$K = \Pi \cdot E / \Sigma$$

όπου :

K=	Η κράτηση που πρέπει να ενεργηθεί
Π=	Το ποσό της προκαταβολής
E=	Το συνολικό προς πληρωμή ποσό
Σ=	Το Συμβατικό Τίμημα

Σε περίπτωση που με τις κρατήσεις που γίνονται με τον παραπάνω τύπο προβλέπεται ότι δε θα καλυφθεί το ποσό της προκαταβολής, η Επιχείρηση μπορεί να προσαυξήσει τις κρατήσεις στις τελευταίες πληρωμές σε όση έκταση είναι αυτό αναγκαίο για κάλυψη της προκαταβολής.

Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται για ακέραιο αριθμό μηνών μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού τιμολογίου.

Κλάσμα μήνα θεωρείται σαν ακέραιος μήνας.

2. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση επισήμου Τιμολογίου, ως εξής :

2.1 Για την Προμήθεια και εγκατάσταση του Βασικού Εξοπλισμού

2.1.1 Με την παράδοση του Εξοπλισμού, ο Ανάδοχος θα λάβει το 50% του συνολικού τιμήματος της §1 του Άρθρου 3.

2.1.2 Με την Προσωρινή Παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος θα λάβει το 40% του συμβατικού τιμήματος της §1 του Άρθρου 3 .

2.1.3 Το υπόλοιπο 10% του συνολικού τιμήματος της §1 του Άρθρου 3, θα καταβληθεί σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την συμπλήρωση ενός μηνός από την ημερομηνία της Οριστικής Παραλαβής του έργου, με την πιστοποίηση ότι έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης.

2.2 Για την Προμήθεια και εγκατάσταση του Πρόσθετου/Προαιρετικού Εξοπλισμού

Σε περίπτωση επέκτασης του έργου θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την ολοκλήρωση και πιστοποίηση των εργασιών, το αντίστοιχο τίμημα (με α/α 3.1, 3.2, 3.3) του «Πίνακα Τιμών» του Πρόσθετου/Προαιρετικού Εξοπλισμού για το τμήμα της επέκτασης που θα του ανατεθεί.



3. Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών των προηγούμενων §2.1.1, §2.1.2 και §2.2 προς τον Ανάδοχο διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην §4 του Άρθρου 22 των Γενικών Όρων. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε τρία τοις εκατό (3%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής.
4. Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές μετά την αποδοχή εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ της αίτησης του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου.
Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 5 **Προθεσμίες**

1. Προθεσμία πέρατος του Έργου της Προμήθειας και Εγκατάστασης του Βασικού Εξοπλισμού

- 1.1 Οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα έχουν ολοκληρωθεί πλήρως εντός έξι (6) μηνών από την θέση σε ισχύ της Σύμβασης.
- 1.2 Ο Ανάδοχος, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης, θα υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει τα διάφορα στάδια εκτέλεσής του, σύμφωνα με το Τεύχος 4 της Σύμβασης.
- 1.3 Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου.
- 1.4 Μέσα σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από το πέρας των εργασιών θα πραγματοποιηθούν οι δοκιμές αποδοχής του έργου σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό του ΑΔΜΗΕ.
- 1.5 Όλες οι διορθωτικές εργασίες που τυχόν προκύψουν και οι επανέλεγχοι, οφείλουν να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από το πέρας των δοκιμών.

2. Προθεσμίες πέρατος της Προμήθειας και Εγκατάστασης του Πρόσθετου/Προαιρετικού Εξοπλισμού

Οι προθεσμίες πέρατος της Προμήθειας και Εγκατάστασης του Πρόσθετου/ Προαιρετικού Εξοπλισμού, λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου, θα καθοριστούν, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο ανάθεσής τους.

2. Δωδεκάμηνη Περίοδος Συντήρησης/Τεχνικής Υποστήριξης

Η περίοδος Συντήρησης/Τεχνικής Υποστήριξης του Βασικού Εξοπλισμού του έργου καθορίζεται σε δώδεκα μήνες (12) μήνες από την ημερομηνία της Οριστικής Παραλαβής.

Άρθρο 6 **Ποινικές Ρήτρες**

1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 41 των Γενικών Όρων ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στον ΑΔΜΗΕ κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.



Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.

2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις

- 2.1 Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος, για την υλοποίηση του Έργου, όπως ορίζεται στη §1 του Άρθρου 5 του παρόντος, εξ' υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για κάθε ολόκληρη εβδομάδα υπέρβασης της προθεσμίας πέρατος των έξι (6) μηνών να καταβάλει Ποινική Ρήτρα 0,01% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
- 2.2 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
- 2.3 Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.
- 2.4 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.

Άρθρο 7 Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμόςπου εξέδωσε η Τράπεζαγια το ποσό των ΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συνολικού Συμβατικού Τιμήματος.
2. Με την Οριστική Παραλαβή του έργου, θα επιστραφεί το 60% της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, στην Τράπεζα που την εξέδωσε, κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου. Το υπόλοιπο 40% θα επιστραφεί, στη λήξη της 12μηνιας περιόδου συντήρησης/ τεχνικής υποστήριξης του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται απαιτήσεις εκ μέρους της Εταιρείας.

Άρθρο 8 Επαύξηση Αντικειμένου του Έργου

1. Εάν επείγουσες ανάγκες επιβάλλουν, για την αρτιότητα ή τη λειτουργικότητα του Έργου, αύξηση στις ποσότητες των εργασιών ή εκτέλεση εργασιών που δεν προβλέπονται από τη Σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις πρόσθετες αυτές εργασίες με τις συμβατικές τιμές ή με "τιμές μονάδας νέων εργασιών", όπως καθορίζεται στο Άρθρο 25 των Γενικών Όρων, μέχρι δαπάνης 50% πλέον του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, όπως αυτό καθορίζεται στο Συμφωνητικό.
2. Εφόσον ο ΑΔΜΗΕ αποφασίσει να ενσωματώσει στο έργο τμήμα ή το σύνολο του Πρόσθετου/Προαιρετικού εξοπλισμού, η ανάθεση δύναται να γίνει στον Ανάδοχο, μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου της Προμήθειας και Εγκατάστασης του Βασικού Εξοπλισμού της παρούσας Σύμβασης, με τις τιμές που, κατά περίπτωση, έχει προσφέρει ο Ανάδοχος στον Πίνακα Τιμών για τον εξοπλισμό αυτό.



Άρθρο 9
Ευθύνη Σύμπραξης Επιχειρήσεων

1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει η σύμπραξη, με την παρούσα Σύμβαση.
2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Επιχείρηση η ουσιαστική συμμετοχή στην σύμπραξη όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της σύμπραξης.

Άρθρο 10
Εμπιστευτικότητα

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, να μην αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε να κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της υποχρέωσης οφείλει να αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα υποστεί ο ΑΔΜΗΕ
2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης του Έργου και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή από τον ΑΔΜΗΕ πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

Άρθρο 11
Καλή Πίστη

Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να επιδεικνύουν καλή πίστη σε σχέση με τα εκατέρωθεν δικαιώματα που αποκτούν στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και να λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για να εξασφαλίσουν την υλοποίηση των στόχων της Σύμβασης.

Άρθρο 12
Δάνεια εμπειρία

Στην παρούσα Σύμβαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, το ιδιωτικό Συμφωνητικό ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο/σχετικό έγγραφο, με το οποίο ο παρέχων την δάνεια χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική εμπειρία/ικανότητα θα εγγυάται την αδιάλειπτη παροχή αυτής καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης του Έργου.

Η διακοπή της συνεργασίας του Αναδόχου με τον παρέχοντα την δάνεια εμπειρία/ικανότητα κατά τη διάρκεια της Σύμβασης για οιαδήποτε αιτία, αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης από τον ΑΔΜΗΕ.



Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41616/ Τεύχος 3 «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ»

Άρθρο 13
Ισχύς της Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της.
Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δυο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και το άλλο ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ