

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41628

για την ανάδειξη Αναδόχου στις

**«Εργασίες αντικατάστασης του αγωγού προστασίας σε αγωγό προστασίας OPGW της
ΓΜ 150kV Παλλήνη – Λαύριο»**

1. Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο3 της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41628:
 - 1.1 Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών, κατά μία εβδομάδα. Ως νέα ορίζεται η 21^η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00.
 - 1.2 Προστίθεται στο αντικείμενο του έργου στο Τεύχος 1 Πρόσκληση Άρθρο 2 §1.1, στο Τεύχος 3 «Σχέδιο Συμφωνητικού» Άρθρο 2 §1.1 και στο Τεύχος 9 «Τεχνικό Μέρος» Μέρος Ι §1, η κάτωθι εργασία:
«Αφαίρεση των Σφαιρών Σήμανσης (μπάλες) και εγκατάσταση στις ίδιες θέσεις νέων (τις οποίες θα διαθέσει ο ΑΔΜΗΕ) στα ανοίγματα ΠΑΛ34N – ΠΑΛ 39N3A, συνολικά 57 σφαίρες».
 - 1.3 Δίδεται εκ νέου ο Πίνακας Στροφείων Αγωγού Προστασίας OPGW, ο οποίος συμπεριλαμβάνει τον Υ/Σ Σπάτων, τον Υ/Σ Μαρκοπούλου και τον ΟΣΕ Σπάτων.
 - 1.4 Το κόστος των ως άνω εργασιών αφαίρεσης των 57 υφιστάμενων σφαιρών σήμανσης και εγκατάστασης νέων ανέρχεται σε €15.000,00. Κατά συνέπεια, ο προϋπολογισμός του συνόλου του έργου επαναπροσδιορίζεται στις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000,00).
2. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.