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Επεξήγηση συντομογραφιών του Τεύχους :    Γ.Ο.      = Γενικοί Όροι    Ε.Ο.     =  Ειδικοί Όροι 

 

Άρθρο 1 

Εκπροσώπηση της Εταιρείας 

 

1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 των Γενικών Όρων, καθήκοντα 

«Επιβλέπουσας Υπηρεσίας» ασκούν ο Τομέας Κατασκευών Εναερίων Γ.Μ. της Διεύθυνσης Νέων 

Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ), που έχει γραφεία στην οδό Δυρραχίου 89 και Κηφισού στην Αθήνα. 

 

2.  Καθήκοντα «Προϊσταμένης Υπηρεσίας» ασκεί ο Διευθυντής Κλάδου για θέματα Γραμμών 

Μεταφοράς, της ΔΝΕΜ, στον οποίο υπάγεται ο παραπάνω Τομέας.  

 

3.   Σ' όλες τις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος απευθύνεται προς την Εταιρεία, είναι υποχρεωμένος να 

κοινοποιεί το σχετικό έγγραφο στον αρμόδιο για τις σχετικές εργασίες «Εντεταλμένο Μηχανικό» 

της Εταιρείας, ο οποίος θα ορισθεί από την Προϊσταμένη Υπηρεσία μετά την υπογραφή της 

Σύμβασης. 

 

Άρθρο 2 

Εκπροσώπηση του Αναδόχου 

 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 6 των Γ.Ο. με τις παρακάτω συμπληρώσεις : 

 

1. Ο Εκπρόσωπος του Αναδόχου θα είναι Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Μηχανικός, θα πρέπει να 

συνδέεται με την εργοληπτική επιχείρηση του Αναδόχου με σχέση εργασίας (υπαλληλική, εταιρική 

κλπ). Ο διορισμός του θα ανακοινώνεται εγγράφως στην Εταιρεία, με την υπογραφή της 

Σύμβασης. 

 

2. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την άρτια από τεχνικής άποψης εκτέλεση των έργων, για την 

καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων, υλικών, πάσης φύσης εξοπλισμού, 

εφοδίων καθώς επίσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και 

όσων αναφέρονται στον Νόμο 1568/85 «περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας», την Οδηγία  

92/57 Ε.Ο.Κ και το Π.Δ. 305/96, για την αποφυγή ατυχήματος θανατηφόρου ή όχι, για το οποίο 

σε περίπτωση που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του Αναδόχου, της Εταιρείας ή και σε τρίτα 

πρόσωπα κατά την εκτέλεση των έργων της παρούσας Σύμβασης, την ευθύνη θα έχει ο 

Ανάδοχος.  

 

Άρθρο 3 

Προσωπικό του Αναδόχου 

 

1. Πλέον των αναφερομένων στο άρθρο 14 των Γενικών  Όρων (Γ.Ο.), ρητά συμφωνείται ότι ο 

Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Εταιρεία, ασφαλιστική ενημερότητα για όλο το προσωπικό 

που απασχολείται στην κατασκευή του έργου, καθ’ όλη την διάρκεια κατασκευής και όπως αυτό 

αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 των Γ.Ο.  
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2. Επιπλέον σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπού προσωπικού, πλέον των αναφερομένων 

στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει τις απαραίτητες 

άδειες εργασίας πριν την έναρξη απασχόλησής του. 

 
Άρθρο 4 

Κυκλοφορία οχημάτων και μηχανημάτων Αναδόχου εντός του Εργοταξίου 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει από τις αρμόδιες Αρχές τις άδειες για την κυκλοφορία 

εντός του Εργοταξίου των οχημάτων και μηχανημάτων του που είναι αναγκαία για την κατασκευή του 

έργου. Επίσης θα πρέπει να καλύπτει Ασφαλιστικά τα πιο πάνω οχήματα και μηχανήματα, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της απασχόλησης τους στην  κατασκευή  του  έργου. 

 

Άρθρο 5 

Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου – Ημερολόγιο - Χρονοδιάγραμμα 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί καθημερινά το Ημερολόγιο του έργου. Ως Ημερολόγιο 

νοείται το δελτίο απασχόλησης του προσωπικού και των μηχανημάτων εις διπλούν, ένα (1) για τον 

Ανάδοχο και ένα (1) για την εταιρεία. Το έντυπο θα διατίθεται από την εταιρεία. Σε αυτό θα 

αναφέρονται: η ημερομηνία, οι καιρικές συνθήκες, το προσωπικό του Αναδόχου ανά ειδικότητα, το 

πλήθος και ο τύπος των μηχανημάτων και οι ολοκληρωμένες εργασίες. Θα υπογράφεται από τον 

Ανάδοχο και τον Εκπρόσωπο της εταιρείας. 

 

Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών να 

υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, όπως αναφέρεται και στο Άρθρο 23 των Γ.Ο 

 

Άρθρο 6 

Περάτωση εργασιών – Επιθεώρηση 

 

1. Με βάση τις συμβατικές προθεσμίες αποπεράτωσης του έργου που καθορίζονται στη Σύμβαση (ή 

τις τυχόν αντίστοιχες προθεσμίες που θα καθορισθούν μεταγενέστερα σύμφωνα με τους όρους 

της Σύμβασης) η ημερομηνία αποπεράτωσης του προσδιορίζεται και βεβαιώνεται ως εξής: 

 

1.1 Η συμβατική ημερομηνία αποπεράτωσης του έργου είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

Σύμβασης και ειδικότερα του Συμφωνητικού της, όλες τις από την Τεχνική Περιγραφή και τα 

λοιπά τεύχη της Σύμβασης καθοριζόμενες εργασίες.  

 

1.2 Ο Ανάδοχος με το πέρας των πιο πάνω  εργασιών της παραγράφου 1.1 υποχρεούται να 

υποβάλει στην Εταιρεία έγγραφη αναγγελία της ημερομηνίας αποπεράτωσης απ’ αυτόν του 

έργου. 

 

1.3 Η Εταιρεία με τη λήψη της πιο πάνω έγγραφης αναγγελίας του Αναδόχου θα προβεί μέσα σε  

χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στην τελική επιθεώρηση του έργου για 

να πιστοποιήσει την πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης αποπεράτωση των 

εργασιών κατασκευής της. 
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1.4 Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί ο προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας εκδίδει 

βεβαίωση για το χρόνο περάτωσης των εργασιών (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ).  

 

1.5 Εφόσον διαπιστωθεί από την επιθεώρηση αποπεράτωσης εργασιών ότι οι εργασίες δεν 

έχουν περατωθεί ή ότι οι ελλείψεις και τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν είναι ουσιώδη, η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία κοινοποιεί στον Ανάδοχο ειδική εντολή η οποία προσδιορίζει τα 

ελαττώματα και τις ελλείψεις και ορίζει εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση τους. 

        Στην περίπτωση αυτή στην ειδική αυτή εντολή αναγράφεται επίσης ότι η αναγγελία 

αποπεράτωσης που έγινε από τον Ανάδοχο δεν έχει ισχύ. 

       Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση των ουσιωδών ελαττωμάτων και 

ελλείψεων από την ημερομηνία έναρξης των αποκαταστάσεων, που θα καθορίζεται στην 

ειδική εντολή και εντός προθεσμίας ισόχρονης προς αυτήν που υπολείπεται από την 

ημερομηνία αναγγελίας αποπεράτωσης κατασκευής (από τον Ανάδοχο) μέχρι και της 

συμβατικής ημερομηνίας αποπεράτωσής του έργου. 

 

1.6 Στην επιθεώρηση αποπεράτωσης εργασιών καλείται να παραστεί και ο Ανάδοχος.                    

Η επιθεώρηση γίνεται και χωρίς την παρουσία του Αναδόχου αν αυτός έχει κληθεί να 

παραστεί και δεν προσέλθει. 

   
2. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει όλους τους χώρους 

απαλλαγμένους από οτιδήποτε δημιουργεί πρόβλημα στο περιβάλλον, όπως ήταν οι χώροι  πριν 

την έναρξη των εργασιών και όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία «περί Περιβαλλοντικής 

Αποκατάστασης». 

 

Άρθρο 7 

Προσωρινή και Οριστική  Παραλαβή του έργου 

 

Η περάτωση των εργασιών καθορίζεται με την έκδοση της αντίστοιχης βεβαίωσης (Βεβαίωση 

Περάτωσης του έργου) όπως καθορίζεται στο  Άρθρο 6 των Ειδικών Όρων, εκδίδεται δε από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η βεβαίωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 

αναπληρώνει την παραλαβή του έργου η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 

Άρθρου 31 των Γενικών  Όρων. 

 

Άρθρο 8 

Υποβολή επιμετρήσεων 

 

Σχετικά με τους μηνιαίους λογαριασμούς πιστοποιήσεων, στις επιμετρήσεις θα περιλαμβάνονται 

αναλυτικά οι πύργοι στους οποίους έχει ολοκληρωθεί τόσο η διάνοιξη της οδού προσπέλασης όσο και 

η κατασκευή του «παταριού». Ημιτελείς εργασίες δεν θα πιστοποιούνται. 

 

Άρθρο 9 

Ασφαλιστικές καλύψεις 

 

Για την συγκεκριμένη Σύμβαση δεν απαιτείται ασφαλιστική κάλυψη της παρ. β του Άρθρου 38 των 

Γενικών Όρων. 
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Άρθρο 10 

Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας 

 

1. Ο Ανάδοχος συμφωνεί και αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την εφαρμογή των μέτρων 

ασφαλούς εργασίας τόσο για τους απασχολούμενους στην κατασκευή του έργου όσο και για τους 

τρίτους. 

 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναγγείλει στις αρμόδιες αρχές τα ατυχήματα που συμβαίνουν στο 

προσωπικό του και να κοινοποιεί τις αναγγελίες αυτών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  

 

3. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υποπέσουν στην αντίληψη του 

Εντεταλμένου Μηχανικού της, παραλείψεις οι οποίες αφορούν στη μη τήρηση των κανόνων 

ασφαλείας, θα προβαίνει σε προφορική ή και γραπτή σύσταση συμμόρφωσης προς τον 

Ανάδοχο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις συστάσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας 

εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του, η Εταιρεία έχει το 

δικαίωμα να μην προωθήσει για έλεγχο και έγκριση την πιστοποίηση της αντιστοίχου περιόδου, 

έως ότου συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.  

 

4. Ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις 

κείμενες και σχετικές με την Υγεία και την Ασφάλεια διατάξεις της Νομοθεσίας. 

 

5. Τα παραπάνω δεν μειώνουν καθ’ οποιοδήποτε τρόπο την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, 

ως εργοδότη στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας για το προσωπικό του.    

 

Άρθρο 11 

Εργασίες 

 

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των επιβλεπόντων του Εργοδότη 

και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια.  

 

Άρθρο 12 

Διακοπή της Σύμβασης 

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, να διακόψει την ισχύ της σύμβασης σε περίπτωση που, για λόγους 

ανωτέρας βίας ή/και για λόγους που κατά την απόλυτη κρίση της έχει καταστεί αδύνατη ή/και 

ασύμφορη η κατασκευή του Έργου. Στην περίπτωση της διακοπής της κατασκευής του Έργου ο 

Ανάδοχος θα πληρωθεί και αποζημιωθεί για τις εργασίες που θα έχει ήδη εκτελέσει 

συμπεριλαμβανομένων των δαπανών γενικών εξόδων, υλικών που έχει εισκομίσει στο Έργο κλπ, 

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο Τεύχος του Τιμολογίου της Σύμβασης, τιμές μονάδος.  

 

Άρθρο 13 

Καθυστερήσεις – Ανωτέρα Βία 

 

Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω ανωτέρας βίας (πχ διακοπή εργασιών από τις Αρχές, από την 

Υπηρεσία ή από τους κατοίκους της περιοχής, ακραίες καιρικές συνθήκες) που καθιστούν 

αντικειμενικά αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών ή της επίβλεψης αυτών, η διάρκεια του έργου θα 

παρατείνεται, μετά από αίτημα του Ανάδοχου, κατά χρονικό διάστημα ίσο με τις καθυστερήσεις που 
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προκλήθηκαν και χωρίς απαιτήσεις εκ μέρους του Ανάδοχου. Σε αυτή τη περίπτωση, η Εταιρεία θα 

ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο για την αποδοχή της παρατάσεως.  

1. Σε περίπτωση πρόσθετων εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν συμφωνητικό θα 

συμφωνηθεί από κοινού το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους. 

2. Για τις ανωτέρω εργασίες συμφωνούνται οι τιμές μονάδος σύμφωνα με το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Σύμβασης. 

3. Σε περίπτωση που μεταβληθεί το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης, λόγω αυξήσεως ή 

μειώσεως των εργασιών που θα εκτελεστούν, θα αναπροσαρμοστεί αντίστοιχα το Συμβατικό 

τίμημα με βάση τις τιμές μονάδος του ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ. 

 

Άρθρο 14 

Αρχαιότητες 

 

1. Όλες οι αρχαιότητες, θησαυροί και λοιπά καλλιτεχνικά αντικείμενα οποιοσδήποτε φύσης και αξίας 

που μπορεί να αποκαλυφθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών, ανήκουν στο Δημόσιο. Κανένα 

δικαίωμα δεν δημιουργείται για λογαριασμό του Ανάδοχου από την εύρεση των παραπάνω 

αντικειμένων. Όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζει ο νόμος για λογαριασμό αυτού που βρίσκει 

τέτοια αντικείμενα ανήκουν αποκλειστικά στον Εργοδότη. 

 

2. Μόλις ανακαλυφθεί οποιοδήποτε αντικείμενο αρχαιολογικής αξίας ο Ανάδοχος οφείλει αμέσως να 

γνωστοποιήσει το γεγονός στην Εταιρεία και με την συγκατάθεσή του να διακόψει ή να αναβάλλει 

κάθε εργασία που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των αντικειμένων αυτών. Ο 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δεν έχει καμία υποχρέωση αποζημίωσης στον Εργολάβο για πιθανή διακοπή των 

εργασιών που οφείλεται στην ανακάλυψη τέτοιων αντικειμένων, ενώ ο Ανάδοχος δεν δικαιούται 

παράτασης του χρονοδιαγράμματος εκτός της περίπτωσης που η διακοπή των εργασιών 

παραταθεί πέραν των επτά (7) ημερολογιακών ημερών. 

 

3. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την φύλαξη των παραπάνω ευρημάτων και πρέπει 

να συντάξει μαζί με την Εταιρεία προσωρινό πρακτικό για τη φύλαξή τους, περιμένοντας τις 

οδηγίες που θα δοθούν από τις αρμόδιες αρχές. 

 

Άρθρο 15 

Όροι Πληρωμής 

 

1. Στο εξής ο Ανάδοχος θα πληρώνεται με βάση την πρόοδο των εργασιών και τις πιστοποιήσεις, 

που θα συντάσσονται σύμφωνα με τις εργασίες και ποσότητες των εργασιών που θα εκτελούνται 

κατά την διάρκεια του μήνα. Το χρηματικό ποσό της πιστοποίησης θα προκύπτει από το γινόμενο 

των ποσοτήτων των εκτελεσθέντων εργασιών και των αναφερόμενων τιμών μονάδος του 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ. 

 

2. Η μετακίνηση των συνεργείων του Αναδόχου από πύργο σε πύργο θα γίνεται με δικές του 

δαπάνες. 

 
3. Η πληρωμή θα γίνεται, ως εξής: 

3.1. Μετά την έγκριση της πιστοποίησης από την Εταιρεία θα εκδίδεται από τον Ανάδοχο 

ισόποσο τιμολόγιο με τις πιστοποιηθείς εργασίες, το οποίο θα προσαυξάνεται με τον 

αναλογούντα ΦΠΑ. 

3.2. Από το ποσό των εργασιών θα γίνεται παρακράτηση: 
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3.2.1. Φόρου Εισοδήματος με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή (σήμερα 3%) 

προκειμένου να αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο. 

3.2.2. Οποιοσδήποτε άλλης, κατά Νόμο, κράτησης ήθελε επιβληθεί. 

3.3. Το απομένον ποσό θα καταβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή και 

αποδοχής του τιμολογίου από την Εταιρεία, με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα 

προσκομίζει έγγραφη βεβαίωση, με την οποία θα βεβαιώνει ότι έχει πλήρως εξοφλήσει το 

προσωπικό του και έχει καταβάλλει όλες τις ασφαλιστικές εισφορές καθώς και ότι παραμένει 

αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε τυχόν απαίτηση έκαστου εκ των εργαζομένων του και των 

προστεθέντων αυτού. 

 

4. Η Εταιρεία έχει υποχρέωση εμπρόθεσμης απόδοσης του παρακρατηθέντος ως άνω φόρου, 

καθώς επίσης και εμπρόθεσμης χορήγησης στον Ανάδοχο της προβλεπόμενης βεβαίωσης για 

την παρακράτηση και απόδοση του φόρου αυτού. 

 

5. Το τιμολόγιο θα συνοδεύεται από φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

 

Άρθρο 16 

Εγγυήσεις – Υποχρεώσεις του Εργολάβου 

 

1. Ο Ανάδοχος εγγυάται την σωστή, εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης εκτέλεση 

των εργασιών που ανέλαβε για τις χρονικές περιόδους που προβλέπονται στο άρθρο 693 του 

ελληνικού Αστικού Κώδικα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει άμεσα κάθε τεχνική 

ατέλεια και ελάττωμα σύμφωνα με την διαδικασία που θα του υποδείξει η Εταιρεία. 

 

2. Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά ότι έχει εμπειρία αναλογών έργων, διαθέτει ειδικά πεπειραμένα 

συνεργεία και κατάλληλο εξοπλισμό για την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου. 

 

3. Ο Ανάδοχος δηλώνει και εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι τα οχήματα και μηχανήματα που θα 

χρησιμοποιήσει οδηγούνται από οδηγούς και χειριστές που διαθέτουν όλα τα απαιτούμενο τυπικά 

(άδεια, δίπλωμα) και ουσιαστικά προσόντα και ότι τα μηχανήματα και λοιπά μέσα είναι και θα 

βρίσκονται πάντοτε σε αρίστη κατάσταση. 

 

4. Ο Ανάδοχος δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι έχει στη διάθεσή του και ότι θα χρησιμοποιεί επί 

τόπου του έργου όλο τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την εμπρόθεσμη, απρόσκοπτη και 

σύμφωνα με τους όρους ασφαλείας εκτέλεση του συνόλου των εργασιών, και γενικά όλα τα 

απαιτούμενο για την εμπρόθεσμη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, εργαλεία, 

μηχανήματα και εξοπλισμό. 

 

5. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλήρη εξόφληση του προσωπικού του, των 

συνεργατών του και των τυχόν υπεργολάβων του που θα εργαστούν στο έργο, της Εταιρείας μη 

υπέχοντος κανενός είδους ευθύνη και υποχρέωση απέναντι στο προσωπικό που εργάστηκε για 

το Έργο. 

 

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως με έξοδα και πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του, επιμελείται της 

φυλάξεως των τυχόν υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων του, κλπ που θα βρίσκονται στο χώρο 

των εργασιών, καθ’ όλο το διάστημα της εκτελέσεως αυτών. Η Εταιρεία ουδεμία απολύτως 

ευθύνη φέρει για τυχόν απώλεια ή ζημία των ανωτέρω υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων, κλπ. 

αυτού. 
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7. Κάθε εργασία που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος πρέπει να είναι σύννομη και σύμφωνη προς τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις κάθε είδους (νομοθετικές, αστυνομικές, ασφαλιστικές κ.λπ.). Σε 

περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών αυτοί θα πρέπει απαραίτητα να έχουν άδεια εργασίας. 

 

8. Οι Εργασίες πρέπει να εκτελούνται με μεγάλη προσοχή και σύμφωνα με τη μελέτη και τα σχέδια 

του Έργου, τις οδηγίες της Εταιρείας και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Είναι ρητή 

υποχρέωση του Ανάδοχου να παραδώσει όλα τα έργα σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές 

και στα χρονικά όρια που προβλέπει η Σύμβαση. 

 

9. Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να εκχωρήσει μέρος ή όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση σε τρίτο. 

 

10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρήσει τη βατότητα των οδών μέχρι και την παραλαβή του 

Έργου από την Εταιρεία Σε περίπτωση παράβασης αυτής της υποχρέωσης η Εταιρεία μπορεί να 

πραγματοποιήσει τις σχετικές εργασίες με άλλον Υπεργολάβο με χρέωση του Ανάδοχου.        

 
Άρθρο 17  

Υποχρεώσεις Αναδόχου  

για τη διασφάλιση τήρησης της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας 

 

1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της Εταιρείας, για την 

απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων 

του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 

 

2. Ο Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις τις 

εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα 

πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων 

αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων 

από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής 

των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής 

τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. 

 Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως:  

 (α)  να καταβάλλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών και να 

υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και 

εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της Εταιρείας και 

(β)  να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης 
όργανο του ΑΔΜΗΕ οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να 
αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των 
συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που 
απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, τα έντυπα που 
υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό 
του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της, 
μεταξύ των οποίων και του Πίνακα Προσωπικού (Ε4) που πρέπει να αναρτάται στο χώρο 
εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών του 
προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, απόσπασμα ΑΠΔ του ΙΚΑ για το 
προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου που απασχολήθηκε στα πλαίσια της 
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Σύμβασης, αντίγραφα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης εργαζομένου μετά την οριστική 
ασφαλιστική τακτοποίηση του για το συγκεκριμένο διάστημα κλπ. 
Ο Εργολάβος/Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ΑΔΜΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το 
προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το 
προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρησή 
τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του. 

(γ) να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης 
όργανο του ΑΔΜΗΕ αντίγραφο της ΑΠΔ στην οποία να αναφέρεται κάθε εργαζόμενος του 
Εργολάβου ή/και Υπεργολάβου που απασχολήθηκε στα πλαίσια της Σύμβασης για την 
περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 

 

 Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι της Εταιρείας υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό 
που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν 
Υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν 
Υπεργολάβων του. 

 
3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα  να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία 

του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του Αναδόχου ή/και του 
Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να ελεγχθεί η 
απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

 
4. Το προσωπικό του Εργολάβου/Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι 

υποχρεωμένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ’ όλη την 
παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων της Επιχείρησης ενιαία και αναγνωρίσιμη 
ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Εργολάβου/Αναδόχου ή και του 
Υπεργολάβου και θα φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα 
οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του. Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη, μόνο 
εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της 
Σύμβασης οργάνου του ΑΔΜΗΕ. Προκειμένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο 
κάρτα για προσωπικό του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο 
Εργολάβος/Ανάδοχος να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των 
όρων της Σύμβασης όργανο του ΑΔΜΗΕ αντίγραφο της συμβάσεως εργασίας που τον συνδέει με 
το εν λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3 του 
π.δ. 156/94, καθώς και τα έντυπα Ε3 (Αναγγελία Πρόσληψης) και Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) για 
το ως άνω προσωπικό, που έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου κατόπιν της ηλεκτρονικής 
υποβολής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος υποχρεούται 
να εξασφαλίσει τη λήψη καρτών και για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου 
που θα αντικαθιστά τους απόντες εργαζόμενους.   
Ουδείς εκ του προσωπικού του Εργολάβου/Υπεργολάβου θα απασχολείται στα πλαίσια 
εκτέλεσης της Σύμβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια της Επιχείρησης, 
εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με την προαναφερόμενη κάρτα. 

 

5. Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα 

κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων εργασιών, να 

λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να 

τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη 

επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των 

εργαζομένων κλπ. 

 

6. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών  κατάσταση με τα οχήματα και το 

μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν 

ή/και Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και 

επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα 
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ανανεώνονται με ευθύνη του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια. Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με 

ειδικό σήμα που θα διατίθεται από το αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων 

της Σύμβασης όργανο του ΑΔΜΗΕ. 

 

 Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Αναδόχου/Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται στα 

πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το προαναφερόμενο 

σήμα.  

 
7. Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ’ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών 

δικαιωμάτων των εργαζομένων του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και των Υπεργολάβων, που 
απασχολούνται στα πλαίσια της Σύμβασης, ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της 
σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό, διατηρουμένων σε ισχύ των λοιπών διατάξεων που 
προβλέπουν την καταγγελία της σύμβασης. Επιπροσθέτως, κατ’ εφαρμογή της κείμενης 
νομοθεσίας, ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, πέραν των άλλων περιπτώσεων που 
προβλέπονται σε αυτή, να αποκλείσει, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της, από τις 
μελλοντικές διαδικασίες επιλογής, προσωρινά ή οριστικά, τον Εργολάβο/Ανάδοχο, εφόσον 
η σύμβαση καταγγέλθηκε από τον ΑΔΜΗΕ λόγω διαπίστωσης παραβίασης των εργασιακών και 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτόν ή σε Υπεργολάβο αυτού.  Ο αποκλεισμός 
γνωστοποιείται εγγράφως με εξώδικη δήλωση ή με συστημένη επιστολή στον οικονομικό φορέα 
από την αρμόδια υπηρεσία του ΑΔΜΗΕ. Ο οικονομικός Φορέας έχει το δικαίωμα να υποβάλει 
σχετική ένσταση, η εκδίκαση της οποίας γίνεται από αρμόδιο όργανο του ΑΔΜΗΕ. 

 

Άρθρο 18 
Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 

 

Πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 8 του τεύχους των Γενικών Όρων, ισχύουν και τα ακόλουθα: 
 
1.  Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον εαυτό του, μερικώς ή ολικώς στην εκτέλεση των 

εκ της παρούσης Σύμβασης υποχρεώσεών του, χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη 
συναίνεση του ΑΔΜΗΕ. 

 
2.  Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Εταιρεία, η 

μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά της Εταιρείας και 
προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση 
του ΑΔΜΗΕ. Με την έγκρισή της, ο ΑΔΜΗΕ μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις 
της εκχώρησης. 

 
Άρθρο 19  

Λύση της Σύμβασης - Καταγγελία  
 

1.  Ο ΑΔΜΗΕ μπορεί κατά πάντα χρόνο, κατά την διακριτική του ευχέρεια, να καταγγείλει τη 
Σύμβαση, χωρίς αποζημίωση, με έγγραφη γνωστοποίηση τριών ημερολογιακών εβδομάδων. Ο 
Ανάδοχος θα δικαιούται να πληρωθεί σε αυτήν την περίπτωση μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στο 
εκτελεσθέν μέρος της Σύμβασης.  

 
2.  Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε των συμβαλλομένων παραβεί οποιοδήποτε όρο της 

Σύμβασης, της οποίας όλοι οι όροι συμφωνείται ότι είναι ουσιώδεις, ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί 
να απαιτήσει εγγράφως τη θεραπεία της παράβασης αυτής. Εάν το παραβαίνον τη Σύμβαση 
μέρος παραλείπει να θεραπεύσει τη παράβαση εντός τριών ημερολογιακών εβδομάδων από τη 
λήψη της ειδοποίησης, το άλλο μέρος μπορεί άμεσα να καταγγείλει εγγράφως τη Σύμβαση.  
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3.  Εκτός από τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου σε καμία άλλη περίπτωση ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση.  

 
4.  Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από υπαιτιότητα του ΑΔΜΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ υποχρεούται 

να καταβάλει στον Ανάδοχο τα οφειλόμενα που αντιστοιχούν στο εκτελεσθέν από τον Ανάδοχο 
έως το χρονικό σημείο της καταγγελίας μέρος του αντικείμενου της Σύμβασης.  

 
5.  Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να αποζημιώσει τον ΑΔΜΗΕ για κάθε είδους ζημιά που τυχόν θα υποστεί ο 
τελευταίος από το λόγο αυτό. Επιπλέον η καταγγελία αυτή της Σύμβασης επιφέρει και την 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.  


