



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΔΠΕΑ – 41802

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

**Αντικατάσταση περιμετρικής πυρόσβεσης στις κτιριακές εγκαταστάσεις του
ΑΔΜΗΕ στο ΕΚΕΕ Αγ. Στεφάνου**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τεύχος	1	ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
Τεύχος	2	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τεύχος	3	ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τεύχος	4	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τεύχος	5	ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Τεύχος	6	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Τεύχος	7	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Τεύχος	8	ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
Τεύχος	9	ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Τεύχος	10	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΔΠΕΑ – 41802

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

**Αντικατάσταση περιμετρικής πυρόσβεσης στις κτιριακές εγκαταστάσεις του
ΑΔΜΗΕ στο ΕΚΕΕ Αγ. Στεφάνου**

ΤΕΥΧΟΣ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης
- Άρθρο 2 : Αντικείμενο της Σύμβασης
- Άρθρο 3 : Συμβατικό Τμήμα
- Άρθρο 4 : Τρόπος Πληρωμής
- Άρθρο 5 : Προθεσμίες πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου
- Άρθρο 6 : Ποινικές Ρήτρες
- Άρθρο 7 : Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
- Άρθρο 8 : Ευθύνη Ένωσης Οικονομικών Φορέων
- Άρθρο 9 : Δάνεια εμπειρία
- Άρθρο 10: Ισχύς Σύμβασης



ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΔΠΕΑ-41802

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

**Αντικατάσταση περιμετρικής πυρόσβεσης στις κτιριακές εγκαταστάσεις του
ΑΔΜΗΕ στο ΕΚΕΕ Αγ. Στεφάνου**

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα τηντου έτους, μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο «**ΑΔΜΗΕ Α.Ε.**» ή «**ΑΔΜΗΕ**», εφεξής «**ΑΔΜΗΕ**», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Δυρραχίου, αριθμ. 89 & Κηφισού και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ...
....., ο οποίος ενεργεί στο παρόν δυνάμει της υπ' αριθμ.
..... απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΔΜΗΕ,
- β) της εταιρείας με την επωνυμία, εφεξής «**Ανάδοχος**», που εδρεύει
..... και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από
Τ.....

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Τεύχη της Σύμβασης

1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο :
 1. Συμφωνητικό
 2. Πίνακες Υλικών & Τιμών
 3. Ειδικό Όροι
 4. Τεχνικό Μέρος
 5. Γενικοί Όροι
 6. Ασφαλίσεις
 7. Στοιχεία του Αναδόχου
 8. Υποδείγματα
2. Σε περίπτωση διαφοράς στο κείμενο δύο ή περισσότερων εκ των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Τευχών, καθορίζεται η ανωτέρω ως σειρά ισχύος αυτών, το δε προηγούμενο κατά σειρά τεύχος υπερισχύει του επόμενου. Ειδικά όσον αφορά τα λεπτομερή



τεχνικά στοιχεία του Έργου, υπερισχύουν έναντι του Συμφωνητικού τα αναφερόμενα στο Τεχνικό Μέρος (Τεύχος 4) της Σύμβασης.

3. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί τη μοναδική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το υπόψη Έργο.
4. Ρητά συμφωνείται ότι όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης είναι ουσιώδεις. Κάθε παράβαση αυτών συνιστά λόγο καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης από τον ΑΔΜΗΕ. Τροποποίηση όρων της παρούσας Σύμβασης επιτρέπεται μόνο εγγράφως.

Άρθρο 2 **Αντικείμενο της Σύμβασης**

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ, αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του έργου που αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και θέσει σε λειτουργία υπέργειου δικτύου πυρόσβεσης στον περιβάλλοντα χώρο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας Αγ. Στεφάνου, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου υπογειοποιημένου δικτύου που παρουσιάζει πολλές διαρροές.

Αναλυτικότερα, σκοπός του έργου είναι η:

- Προμήθεια, εγκατάσταση και θέσει σε λειτουργία υπέργειου δικτύου πυρόσβεσης που ενώνει περιμετρικά τους πυροσβεστικούς κρουνοί και καταλήγει στον συλλέκτη (collector) πυρόσβεσης στον χώρο του αντλιοστασίου.
 - Προμήθεια, εγκατάσταση και θέσει σε λειτουργία υπέργειου δικτύου από τον υδρομετρητή έως την δεξαμενή πυρόσβεσης για την πλήρωσή της.
 - Προμήθεια, εγκατάσταση σύνδεση και θέσει σε λειτουργία υπογειοποιημένου δικτύου από τον περιμετρικό δίκτυο, έως την αφρογεννήτρια που βρίσκεται στον χώρο δεξαμενής πετρελαίου του Η/Ζ.
 - Μόνωση όλων των παραπάνω υπέργειων σωληνώσεων.
 - Προμήθεια και τοποθέτηση εννέα (9) νέων πυροσβεστικών φωλιών σε θέση πλησίον των υφιστάμενων.
 - Αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα κίνησης και αυτοματισμού ο οποίος με τους κατάλληλους διακόπτες, μικροδιακόπτες αυτόματους, ασφάλειες και άλλα μικροεξαρτήματα επιτυγχάνει την ασφαλή λειτουργία των αντλιών (δύο ηλεκτρικές αντλίες μία βοηθητική ηλεκτροκίνητη αντλία διατήρησης πίεσης και μία πετρελαιοκίνητη). Μέσω του πίνακα εξασφαλίζεται η αυτόματη εκκίνηση των ηλεκτροκίνητων αντλιών, εφ' όσον παρουσιαστεί πτώση πίεσης στο δίκτυο και αυτόματη εκκίνηση της πετρελαιοκίνητης αντλίας εφ' όσον δεν υπάρχει τάση στο δίκτυο. Τον πίνακα θα συνοδεύει ηλεκτρονικός φορτιστής 12 V για την συνεχή φόρτιση και συντήρηση της μπαταρίας.
- 2 Το Έργο υλοποιείται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο Τεχνικό Μέρος της παρούσας Σύμβασης (Τεύχος 4) της Σύμβασης.



3. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για την τεχνική υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης αναφέρονται στο Τεύχος 4 «Τεχνικό Μέρος» της Σύμβασης.

Άρθρο 3 **Συμβατικό Τίμημα**

1. Το Συμβατικό Τίμημα του Έργου, όπως το Έργο περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται ολογράφως.....(αριθμητικώς)..... ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και αναλύεται σε.....στο Τεύχος Πίνακες Τιμημάτων της παρούσας Σύμβασης (Τεύχος 2).

Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.

Άρθρο 4 **Τρόπος Πληρωμής**

1. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο προβλέπεται να γίνουν ως εξής:
 - 1.1 Η πληρωμή του τιμήματος του Τεύχους Λεπτομερούς Σχεδιασμού – Detailed Design του Έργου, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την αποδοχή/έγκρισή του, από τον ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της §2.1 στον Πίνακα 2 του Τεύχους 2 (Πίνακες Υλικών & Τιμών).
 - 1.2 Η πληρωμή του τιμήματος του εξοπλισμού (σωληνώσεις, εξαρτήματα, στηρίγματα, μονώσεις, πυροσβεστικά υδροστόμια με φωλιές, ηλεκτρολογικός πίνακας και εξαρτήματα αυτού, κ.λ.π.), θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παράδοση του συνόλου αυτών και την αντίστοιχη πιστοποίηση παραλαβής, από την αρμόδια υπηρεσία του ΑΔΜΗΕ για την παρακολούθηση του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα της §2.2 στον Πίνακα 2 του Τεύχους 2 (Πίνακες Υλικών & Τιμών).
 - 1.3 Η πληρωμή του τιμήματος της εγκατάστασης του συνόλου του εξοπλισμού, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο μετά τη θέση σε λειτουργία, τις επιτυχείς δοκιμές και αποκαταστάσεις τυχόν αστοχιών του δικτύου, τις εργασίες αποκατάστασης της ασφάλτου – πεζοδρομίου όπου απαιτείται και την αντίστοιχη πιστοποίηση από την αρμόδια υπηρεσία του ΑΔΜΗΕ για την παρακολούθηση του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα της §2.3 στον Πίνακα 2 του Τεύχους 2 (Πίνακες Υλικών & Τιμών).
 - 1.4 Η πληρωμή του τιμήματος των υπηρεσιών αποξήλωσης, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας του Έργου, με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα της §2.4 στον Πίνακα 2 του Τεύχους 2 (Πίνακες Υλικών & Τιμών).
 - 1.5 Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Προσωρινής Παραλαβής θα αρχίσει η περίοδος εγγύησης, διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών. Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι κατά την περίοδο από την προσωρινή παραλαβή μέχρι την λήξη της χρονικής διάρκειας της εγγύησης (36 μήνες) κάθε βλάβη, διαρροή ή ηλεκτρική βλάβη που θα παρατηρηθεί, θα αποκαθίσταται άμεσα με δικές του δαπάνες (υλικά και εργασία).

Μετά δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή Πρωτοκόλλου Προσωρινής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής θα υπογραφεί το Πρωτόκολλο της Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του Έργου.



2. Κρατήσεις επί των πληρωμών:

- 2.1 Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών της προηγούμενης παραγράφου προς τον Ανάδοχο διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 16 των Γενικών Όρων. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε τρία τοις εκατό (3%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής.
- 2.2 Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές, μετά την αποδοχή εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ της αίτησης του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου.
- Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 16 των Γενικών Όρων.
- 2.3 Επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 και την ΚΥΑ 1191/14.03.2017, για την ΑΕΠΠ, κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
- 2.4 Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιοσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.

Άρθρο 5
Προθεσμίες Πέρατος

Συνολική Προθεσμία Πέρατος Έργου:

Πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία ισχύος της Σύμβασης και η περίοδος εγγύησης θα έχει διάρκεια τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του Έργου.

Ειδικότερα:

Ο Ανάδοχος, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης, υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου, το οποίο περιλαμβάνει τα διάφορα στάδια της εκτέλεσης του Έργου (μελέτη και προμήθεια υλικού, εγκατάσταση του υλικού, δοκιμές, δοκιμαστική λειτουργία, κ.λ.π.), με τις ημερομηνίες που αντιστοιχούν στα εν λόγω στάδια.

Ο ΑΔΜΗΕ σε διάστημα εντός (5) ημερών πρέπει να εγκρίνει-αποδεχθεί την προτεινόμενη λύση-τεχνική πρόταση. Σε περίπτωση μη έγκρισης της τελικής πρότασης ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση.

Σε κάθε περίπτωση η έγκριση της τεχνικής πρότασης και του τρόπου μετάπτωσης από τον ΑΔΜΗΕ, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη εάν κατά τη διάρκεια των δοκιμών δεν επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος με έξοδά του οφείλει να αποκαταστήσει τυχόν ελλείψεις μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών και την πλήρη αποδοχή του συνόλου του συστήματος από το ΑΔΜΗΕ.

Μετά την τελική έγκριση του ΑΔΜΗΕ επί της τεχνικής πρότασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει, αποξηλώσει, εγκαταστήσει, συνδέσει και θέσει σε λειτουργία μέσα σε διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών όλο τον Εξοπλισμό, που αναφέρεται στην τεχνική πρόταση του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση η έναρξη των εργασιών θα γίνει μετά την τελική έγκριση του ΑΔΜΗΕ επί της υποβληθείσας πρότασης μετάπτωσης του αναδόχου.



Ο ανάδοχος με έγγραφη αίτησή του μετά το πέρας των εργασιών να γνωστοποιήσει στον ΑΔΜΗΕ ότι είναι έτοιμος να εκτελέσει δοκιμές λειτουργίας.

Οι δοκιμές του έργου θα είναι αθροιστικά διάρκειας πέντε (5) ημερών ανάλογα με την διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων των ΚΕΕ.

Δοκιμαστική λειτουργία του έργου. Μετά την εγκατάσταση του συστήματος, την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών και πριν την υπογραφή του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής, το σύστημα πρέπει να λειτουργήσει συνεχώς και αδιαλείπτως για διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών με την προϋπόθεση ότι δεν θα παρατηρηθούν δυσλειτουργίες.

Εάν κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου παρατηρηθεί δυσλειτουργία τότε ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλει λεπτομερή αναφορά στον ΑΔΜΗΕ, εξηγώντας τους λόγους της μη σωστής λειτουργίας και παράλληλα να προβεί στην αποκατάσταση των προβλημάτων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου θα ακολουθήσει η υπογραφή Πρωτοκόλλου Προσωρινής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του Έργου.

Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Προσωρινής Παραλαβής θα αρχίσει η περίοδος εγγύησης, διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών.

Δώδεκα (12) μήνες μετά την υπογραφή Πρωτοκόλλου Προσωρινής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής θα υπογραφεί το Πρωτόκολλο της Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του Έργου.

Άρθρο 6 **Ποινικές Ρήτρες**

1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 31 των Γενικών Όρων ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στον ΑΔΜΗΕ κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.
Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.
2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις στις προθεσμίες πέρατος
 - 2.1 Η ποινική ρήτρα για κάθε εβδομάδα υπέρβασης της προθεσμίας πέρατος, εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου, ανέρχεται σε 0,5% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
 - 2.2 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
 - 2.3 Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο ή και από την Εγγυητική Επιστολή του Αναδόχου.
 - 2.4 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.



3. Ποινικές Ρήτρες για την Περίοδο τριετούς Εγγύησης (Τεχνικής Υποστήριξης – Αποκατάσταση Βλαβών)
- 3.1 Οι τεχνικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για την υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών κατά την περίοδο Εγγύησης έχουν ως αναφορά την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης από τον Ανάδοχο.
- 3.2 Σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης στην αποκατάσταση βλαβών σύμφωνα με τα ειδικώς αναφερόμενα της Τεχνικής Προδιαγραφής του Έργου, εκτός των καθυστερήσεων που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε υπαιτιότητα του ΑΔΜΗΕ, ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε Ποινική Ρήτρα, που θα αντιστοιχεί στο 0.1% επί την Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, ανά ώρα καθυστέρησης.
- 3.3 Στην περίπτωση που άστοχος χειρισμός του προσωπικού του Αναδόχου κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης προκαλέσει βλάβη στα συστήματα του ΑΔΜΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ δύναται να επιβάλει ρήτρα έως το ποσό που απαιτεί η φυσική αποκατάσταση της βλάβης.
- 3.4 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 50% επί την Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης,.
- 3.5 Η απόφαση για την επιβολή ρήτρας έγκειται αποκλειστικά στη κρίση του ΑΔΜΗΕ. Η μη επιβολή ρήτρας σε κάποιο συμβάν δεν κατοχυρώνει τη μη επιβολή σε αντίστοιχο μελλοντικό συμβάν.
- 3.6 Οι Ποινικές Ρήτρες για την Περίοδο Εγγύησης επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο ή και από την Εγγυητική Επιστολή του Αναδόχου
4. Ρητά συμφωνείται ότι οι ως άνω ποινικές ρήτρες είναι εύλογες και δίκαιες.

Άρθρο 7 **Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης**

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός που εξέδωσε η Τράπεζα.....για το ποσό τωνΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος.
2. Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης επιστρέφονται μετά από σχετική αίτηση στον Ανάδοχο ως κάτωθι:
- Το 30% της Εγγυητικής Επιστολής, ένα έτος μετά την προσωρινή παραλαβή του Έργου
 - Το 35% της Εγγυητικής Επιστολής, το δεύτερο έτος μετά την προσωρινή παραλαβή του Έργου
 - Το υπόλοιπο 35% της Εγγυητικής Επιστολής, στην λήξη της περιόδου εγγύησης.

Άρθρο 8 **Ευθύνη Ένωσης**



1. Όλα τα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνονται έναντι του ΑΔΜΗΕ αλληλέγγυα, αδιαίρετα και εις ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο.
2. Η Ένωση εκπροσωπείται από κοινό εκπρόσωπο σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. Ο ΑΔΜΗΕ έχει δικαίωμα να ελέγχει την ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών της Ένωσης σε αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο έγγραφο σύστασής της.

Άρθρο 9 **Δάνεια εμπειρία**

1. Ο Ανάδοχος έχει επικαλεστεί τη δάνεια χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική εμπειρία/ικανότητα της [*] (εφεξής ο παρέχων δάνεια εμπειρία/ικανότητα) σχετικά με την εκτέλεση μέρους του Έργου και συγκεκριμένα, σχετικά με [*]
2. Στην παρούσα Σύμβαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, το ιδιωτικό Συμφωνητικό ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο/σχετικό έγγραφο, με το οποίο ο παρέχων την δάνεια εμπειρία/ικανότητα δεσμεύεται για την παροχή αυτής στον Ανάδοχο καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου.
3. Σε περίπτωση διακοπής για οιαδήποτε αιτία της παρεχόμενης στον Ανάδοχο εμπειρίας/ικανότητας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ΑΔΜΗΕ έχει δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης.
4. Αντικατάσταση του παρέχοντος δάνεια εμπειρία/ικανότητα επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του ΑΔΜΗΕ. Ο προτεινόμενος αντικαταστάτης πρέπει να πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του αντικαθιστάμενου και να μη συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού αντίστοιχοι με αυτούς που ισχύουν για τον Ανάδοχο.
5. Ο Ανάδοχος και ο παρέχων τη δάνεια εμπειρία/ικανότητα ευθύνονται έναντι του ΑΔΜΗΕ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την άρτια και σύμφωνη με τους όρους της παρούσας Σύμβασης εκτέλεση του μέρους του Έργου για το οποίο παρέχεται η στήριξη στον Ανάδοχο.

Άρθρο 10 **Ισχύς της Σύμβασης**

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε η Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ