



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΔΠΕΑ – 41805

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Αντικατάσταση συστήματος ασφαλείας – πρόσβασης & πυρανίχνευσης στο κτίριο του ΒΠΚΕΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τεύχος	1	ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
Τεύχος	2	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τεύχος	3	ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τεύχος	4	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τεύχος	5	ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Τεύχος	6	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Τεύχος	7	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Τεύχος	8	ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
Τεύχος	9	ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Τεύχος	10	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΔΠΕΑ – 41805

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Αντικατάσταση συστήματος ασφαλείας – πρόσβασης & πυρανίχνευσης στο κτίριο του ΒΠΚΕΕ

ΤΕΥΧΟΣ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης
- Άρθρο 2 : Αντικείμενο της Σύμβασης
- Άρθρο 3 : Συμβατικό Τίμημα
- Άρθρο 4 : Τρόπος Πληρωμής
- Άρθρο 5 : Προθεσμίες πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου
- Άρθρο 6 : Ποινικές Ρήτρες
- Άρθρο 7 : Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
- Άρθρο 8 : Ευθύνη Ένωσης Οικονομικών Φορέων
- Άρθρο 9 : Δάνεια εμπειρία
- Άρθρο 10: Ισχύς Σύμβασης



ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΠΜ - 41805

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Αντικατάσταση συστήματος ασφαλείας – πρόσβασης & πυρανίχνευσης στο κτίριο του ΒΠΚΕΕ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα τηντου έτους, μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο «**ΑΔΜΗΕ Α.Ε.**» ή «**ΑΔΜΗΕ**», εφεξής «**ΑΔΜΗΕ**», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Δυρραχίου, αριθμ. 89 & Κηφισού και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ... .., ο οποίος ενεργεί στο παρόν δυνάμει της υπ' αριθμ. απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΔΜΗΕ,
- β) της εταιρείας με την επωνυμία, εφεξής «**Ανάδοχος**», που εδρεύει και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ.....

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Τεύχη της Σύμβασης

1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο :
1. Συμφωνητικό
 2. Πίνακες Υλικών & Τιμών
 3. Ειδικό Όροι
 4. Τεχνικό Μέρος
 5. Γενικό Όροι
 6. Ασφαλίσεις
 7. Στοιχεία του Αναδόχου
 8. Υποδείγματα



2. Σε περίπτωση διαφοράς στο κείμενο δύο ή περισσότερων εκ των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Τευχών, καθορίζεται η ανωτέρω ως σειρά ισχύος αυτών, το δε προηγούμενο κατά σειρά τεύχος υπερισχύει του επόμενου. Ειδικά όσον αφορά τα λεπτομερή τεχνικά στοιχεία του Έργου, υπερισχύουν έναντι του Συμφωνητικού τα αναφερόμενα στο Τεχνικό Μέρος (Τεύχος 4) της Σύμβασης.
3. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί τη μοναδική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το υπόψη Έργο.
4. Ρητά συμφωνείται ότι όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης είναι ουσιώδεις. Κάθε παράβαση αυτών συνιστά λόγο καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης από τον ΑΔΜΗΕ. Τροποποίηση όρων της παρούσας Σύμβασης επιτρέπεται μόνο εγγράφως.

Άρθρο 2 **Αντικείμενο της Σύμβασης**

1. Με τη Σύμβαση αυτή ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ, αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του έργου που αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση – τεχνική υποστήριξη – αποκατάσταση βλαβών νέων Συστημάτων Ενεργητικής Πυροπροστασίας & Ελέγχου Πρόσβασης – Ασφάλειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Βόρειου Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΒΠΚΕΕ) στην Πτολεμαΐδα του νομού Κοζάνης, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων λόγω της δυσλειτουργίας τους, που οφείλεται στην παλαιότητα, την έλλειψη ανταλλακτικών, καθώς και τη μη εναρμόνιση τους με τα ισχύοντα πρότυπα πυρασφάλειας και ασφάλειας, τα οποία διέπουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις.
2. Ειδικότερα στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
 - Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού συστήματος ενεργητικής πυροπροστασίας.
 - Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού συστήματος ελέγχου πρόσβασης.
 - Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.
 - Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού συστήματος περιμετρικής προστασίας.
 - Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού υπολογιστικών συστημάτων.
 - Προμήθεια και εγκατάσταση του λογισμικού του ανωτέρω εξοπλισμού.
 - Θέση σε λειτουργία όλων των ανωτέρω.
 - Παροχή της απαιτούμενης εκπαίδευσης.
 - Δοκιμαστική λειτουργία όλων των ανωτέρω.
 - Αποξήλωση των υφιστάμενων συστημάτων, έως τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.
 - Πιστοποιημένη καταστροφή ανιχνευτών ιονισμού, έως τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.
 - Φάκελο πιστοποίησης συστημάτων προς κατάθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες, έως τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας



- Παροχή ΔΩΡΕΑΝ εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, κατά την οποία όλες οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών βαρύνουν τον Ανάδοχο.
- Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών για τρία (3) έτη αρχής γενομένης από τη λήξη της περιόδου εγγύησης του εξοπλισμού και την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.

Επιπρόσθετα ο ανάδοχος πρέπει να:

- προβεί σε προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτρακουστικού συστήματος (public address voice alarm).
 - προβεί σε προμήθεια και αντικατάσταση των πλακών οροκτών ινών της υφιστάμενης επισκέψιμης οροφής της κτιριακής εγκατάστασης.
 - προβεί σε προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
 - προβεί σε προμήθεια και εγκατάσταση νέων συρόμενων εναέριων αυτόματων αυλόθυρων.
3. Το Έργο υλοποιείται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο Τεχνικό Μέρος της παρούσας Σύμβασης (Τεύχος 4).
4. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για την τεχνική υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης και της περιόδου συντήρησης αναφέρονται στο Τεύχος 4 «Τεχνικό Μέρος» της Σύμβασης.

Άρθρο 3 **Συμβατικό Τίμημα**

Το Συμβατικό Τίμημα του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε(ολογράφως), (αριθμητικώς) ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και αναλύεται σε..... στο Τεύχος Πίνακες Υλικών και Τιμών της παρούσας Σύμβασης (Τεύχος 2).

Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε κανενός είδους αναθεώρηση.

Άρθρο 4 **Τρόπος Πληρωμής**

1. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο προβλέπεται να γίνουν ως εξής:
- 1.1 Η πληρωμή του τιμήματος του Τεύχους Λεπτομερούς Σχεδιασμού – Detailed Design του Έργου, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την αποδοχή / έγκρισή του από τον ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της §2.1 στον Πίνακα 2 του Τεύχους 2 (Πίνακες Υλικών & Τιμών).
 - 1.2 Η πληρωμή του τιμήματος του συνόλου του εξοπλισμού (hardware) και του λογισμικού (software), θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παράδοση του συνόλου αυτών και την πιστοποίηση από την αρμόδια για την παρακολούθηση του Έργου υπηρεσία του ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της §2.2 στον Πίνακα 2 του Τεύχους 2 (Πίνακες Υλικών & Τιμών).
 - 1.3 Η πληρωμή του τιμήματος της εγκατάστασης του συνόλου του εξοπλισμού (hardware) και του λογισμικού (software), θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την επιτυχή εγκατάσταση αυτών και



την πιστοποίηση από την αρμόδια για την παρακολούθηση του Έργου υπηρεσία του ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της §2.3 στον Πίνακα 2 του Τεύχους 2 (Πίνακες Υλικών & Τιμών).

- 1.4 Η πληρωμή του τιμήματος, της αποξήλωσης υφιστάμενων συστημάτων, της πιστοποιημένης καταστροφής ανιχνευτών και του φακέλου πιστοποίησης των συστημάτων, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής, την πιστοποίησή της από την αρμόδια για την παρακολούθηση του Έργου υπηρεσία του ΑΔΜΗΕ και την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα της §2.4 στον Πίνακα 2 του Τεύχους 2 (Πίνακες Υλικών & Τιμών).
 - 1.5 Η πληρωμή του τιμήματος της Περιόδου Δοκιμαστικής Λειτουργίας και των υπηρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής, την πιστοποίησή της από την αρμόδια για την παρακολούθηση του έργου υπηρεσία του ΑΔΜΗΕ και την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα της §2.5 στον Πίνακα 2 του Τεύχους 2 (Πίνακες Υλικών & Τιμών).
 - 1.6 Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο για τις υπηρεσίες συντήρησης θα γίνουν σε δώδεκα (12) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα της §2.6 στον Πίνακα 2 του Τεύχους 2 (Πίνακες Υλικών & Τιμών).
2. Κρατήσεις επί των πληρωμών:
- 2.1 Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών της προηγούμενης παραγράφου προς τον Ανάδοχο διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 16 των Γενικών Όρων. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε τρία τοις εκατό (3%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής.
 - 2.2 Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές, μετά την αποδοχή εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ της αίτησης του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου.

Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 16 των Γενικών Όρων.
 - 2.3 Επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 και την ΚΥΑ 1191/14.03.2017, για την ΑΕΠΠ, κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
 - 2.4 Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιοσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.

Άρθρο 5 **Προθεσμίες Πέρατος**

1. Συνολική Προθεσμία Πέρατος Έργου:

Η προβλεπόμενη διάρκεια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης και της συντήρησης είναι πενήντα επτά (57) μήνες, από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης.

Ειδικότερα, η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι εννέα (9) μήνες και οι περίοδοι εγγύησης και συντήρησης θα έχουν διάρκεια δώδεκα (12) και τριάντα έξι (36) μήνες αντίστοιχα.



2. Πρόγραμμα Υλοποίησης του Έργου

Ο Ανάδοχος, μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης, υποχρεούται να υποβάλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου, το οποίο περιλαμβάνει τα διάφορα στάδια της εκτέλεσης του Έργου (μελέτη και προμήθεια υλικού, εγκατάσταση του υλικού), με τις ημερομηνίες που αντιστοιχούν στα εν λόγω στάδια.

Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα εκτέλεσης του Έργου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία μέσα σε διάστημα επτά (7) μηνών από την ημερομηνία εγκρίσεως της τεχνικής πρότασης από τον ΑΔΜΗΕ, όλο τον εξοπλισμό, που αναφέρεται στην τεχνική πρόταση για την ολοκλήρωση των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας & ελέγχου πρόσβασης – ασφάλειας της κτιριακής εγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση η έναρξη των εργασιών θα γίνει μετά την τελική έγκριση του ΑΔΜΗΕ επί της υποβληθείσας τεχνικής πρότασης του αναδόχου.

Ο ανάδοχος με έγγραφη αίτησή του μετά το πέρας των εργασιών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο ΑΔΜΗΕ ότι είναι έτοιμος για τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου.

Η δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας του έργου θα έχει διάρκεια ένα (1) μήνα και το σύνολο του εξοπλισμού (software & hardware) πρέπει να λειτουργήσει συνεχώς και αδιαλείπτως χωρίς να παρατηρηθούν δυσλειτουργίες.

Η εκπαίδευση του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας, σύμφωνα με το Τεχνικό Μέρος της παρούσας Σύμβασης (Τεύχος 4).

Εάν κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου παρατηρηθεί δυσλειτουργία τότε ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει λεπτομερή αναφορά στον ΑΔΜΗΕ εξηγώντας τους λόγους της μη σωστής λειτουργίας. Η δοκιμαστική λειτουργία θα ξεκινήσει πάλι μετά την αποκατάσταση των προβλημάτων και θα διαρκέσει – ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα. Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος υλοποίησης του έργου παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα και ορίζεται πλέον σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου θα ακολουθήσει η υπογραφή Πρωτοκόλλου Προσωρινής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του Εξοπλισμού.

3. Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας

Μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής ο Ανάδοχος του έργου παρέχει Εγγύηση Καλής Λειτουργίας, για τον εξοπλισμό και το λογισμικό του συστήματος όπως αυτός περιγράφεται στο Τεύχος 4 «Τεχνικό Μέρος» της Σύμβασης και κατά την περίοδο αυτή όλες οι δαπάνες για τη συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Η περίοδος εγγύησης είναι δώδεκα (12) μήνες αρχής γενομένης από την ημερομηνία ισχύος του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Εξοπλισμού και Λογισμικού.

4. Περίοδος Συντήρησης – Τεχνικής Υποστήριξης

Μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης θα γίνει η Οριστική Παραλαβή του έργου, από την ημερομηνία ισχύος της οποίας, ο Ανάδοχος θα αναλάβει να παρέχει συντήρηση και τεχνική υποστήριξη, για διάστημα δύο (2) ετών, απολύτως σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους 4 «Τεχνικό Μέρος» της Σύμβασης.



Άρθρο 6 **Ποινικές Ρήτρες**

1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 31 των Γενικών Όρων ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στον ΑΔΜΗΕ κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.
Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.
2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις στις προθεσμίες πέρατος
 - 2.1 Η ποινική ρήτρα για κάθε εβδομάδα υπέρβασης της προθεσμίας πέρατος, εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου, ανέρχεται σε 0,5% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
 - 2.2 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
 - 2.3 Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο ή και από την Εγγυητική Επιστολή του Αναδόχου.
 - 2.4 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο του ΑΔΜΗΕ.
3. Ποινικές Ρήτρες για την Περίοδο Εγγύησης και για την Περίοδο της τριετούς Συντήρησης – Τεχνικής Υποστήριξης – Αποκατάστασης Βλαβών
 - 3.1 Οι τεχνικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για την υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών κατά την περίοδο Εγγύησης και Συντήρησης/Τεχνικής Υποστήριξης έχουν ως αναφορά το προσφερόμεν συνολικό συμβατικό τίμημα από τον Ανάδοχο.
 - 3.2 Σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης στην αποκατάσταση βλαβών σύμφωνα με τα ειδικώς αναφερόμενα στο μέρος Δ και στην παράγραφο Ε.1.3 του μέρους Ε της Τεχνικής Προδιαγραφής του Έργου, εκτός των καθυστερήσεων που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε υπαιτιότητα του ΑΔΜΗΕ, ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε Ποινική Ρήτρα, που θα αντιστοιχεί στο 0.01% επί του καθαρού Συμβατικού Τιμήματος πλην της καθαρής συμβατικής αξίας της εκπαίδευσης του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ, ανά ώρα καθυστέρησης.
 - 3.3 Στην περίπτωση που άστοχος χειρισμός του προσωπικού του Αναδόχου κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης προκαλέσει βλάβη στα συστήματα του ΑΔΜΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ δύναται να επιβάλει ρήτρα έως το ποσό που απαιτεί η φυσική αποκατάσταση της βλάβης.
 - 3.4 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 3% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.



- 3.5 Η απόφαση για την επιβολή ρήτρας έγκειται αποκλειστικά στη κρίση του ΑΔΜΗΕ. Η μη επιβολή ρήτρας σε κάποιο συμβάν δεν κατοχυρώνει τη μη επιβολή σε αντίστοιχο μελλοντικό συμβάν.
- 3.6 Οι Ποινικές Ρήτρες για την Περίοδο Εγγύησης και την Περίοδο Συντήρησης επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο ή και από την Εγγυητική Επιστολή του Αναδόχου
4. Ρητά συμφωνείται ότι οι ως άνω ποινικές ρήτρες είναι εύλογες και δίκαιες.

Άρθρο 7 **Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης**

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός που εξέδωσε η Τράπεζα για το ποσό τωνΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος.
2. Με την Οριστική Παραλαβή του έργου επιστρέφεται το 50% της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης στην Τράπεζα που την εξέδωσε, κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου και εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :
 - Ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
 - Ο ΑΔΜΗΕ έχει πιστοποιήσει την άρτια και έντεχνη κατασκευή και λειτουργία του έργου
3. Το υπόλοιπο 50% θα επιστραφεί στο τέλος της τριετούς περιόδου συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης – αποκατάστασης βλαβών του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται απαιτήσεις εκ μέρους της Εταιρείας και κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου.

Άρθρο 8 **Ευθύνη Ένωσης**

1. Όλα τα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνονται έναντι του ΑΔΜΗΕ αλληλέγγυα, αδιαίρετα και εις ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο.
2. Η Ένωση εκπροσωπείται από κοινό εκπρόσωπο σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. Ο ΑΔΜΗΕ έχει δικαίωμα να ελέγχει την ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών της Ένωσης σε αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο έγγραφο σύστασής της.

Άρθρο 9 **Δάνεια εμπειρία**

1. Ο Ανάδοχος έχει επικαλεστεί τη δάνεια χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική εμπειρία/ικανότητα της [*] (εφεξής ο παρέχων δάνεια εμπειρία/ικανότητα) σχετικά με την εκτέλεση μέρους του Έργου και συγκεκριμένα, σχετικά με [*]
2. Στην παρούσα Σύμβαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, το ιδιωτικό Συμφωνητικό ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο/σχετικό έγγραφο, με το οποίο ο παρέχων την



δάνεια εμπειρία/ικανότητα δεσμεύεται για την παροχή αυτής στον Ανάδοχο καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου.

3. Σε περίπτωση διακοπής για οιαδήποτε αιτία της παρεχόμενης στον Ανάδοχο εμπειρίας/ικανότητας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ΑΔΜΗΕ έχει δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης.
4. Αντικατάσταση του παρέχοντος δάνεια εμπειρία/ικανότητα επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του ΑΔΜΗΕ. Ο προτεινόμενος αντικαταστάτης πρέπει να πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του αντικαθιστάμενου και να μη συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού αντίστοιχοι με αυτούς που ισχύουν για τον Ανάδοχο.
5. Ο Ανάδοχος και ο παρέχων τη δάνεια εμπειρία/ικανότητα ευθύνονται έναντι του ΑΔΜΗΕ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την άρτια και σύμφωνη με τους όρους της παρούσας Σύμβασης εκτέλεση του μέρους του Έργου για το οποίο παρέχεται η στήριξη στον Ανάδοχο.

Άρθρο 10 **Ισχύς της Σύμβασης**

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε η Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ