



ΔΔΠΕΑ - 41831/ Τεύχος 1 «Σχέδιο Συμφωνητικού»

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΔΠΕΑ - 41831

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

«Εναέρια Γ.Μ.400kV ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ»

ΤΕΥΧΟΣ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Άρθρο 1	:	Τεύχη της Σύμβασης
Άρθρο 2	:	Αντικείμενο της Σύμβασης
Άρθρο 3	:	Συμβατικό Τμήμα
Άρθρο 4	:	Τρόπος πληρωμής
Άρθρο 5	:	Προθεσμίες Πέρατος – Πρόγραμμα Εκτελέσεως Έργου
Άρθρο 6	:	Ποινικές Ρήτρες
Άρθρο 7	:	Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
Άρθρο 8	:	Αναθεώρηση Τιμών
Άρθρο 9	:	Ευθύνη Ένωσης
Άρθρο 10	:	Δάνεια Εμπειρία
Άρθρο 11	:	Ισχύς Σύμβασης



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα τηντου έτους 2018. μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δυρραχίου 89, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τ....., , ενεργ..... στο παρόν δυνάμει και κατ' εκτέλεση της υπ' αριθ. έγκρισης..... καλούμενη εφεξής «Εταιρεία» ή «ΑΔΜΗΕ» και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων με την επωνυμία , που έχει έδρα στ..... και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τ....., εφεξής αποκαλούμενη «Ανάδοχος», συνολογήσαν τη Σύμβαση και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καμία επιφύλαξη.

Άρθρο 1 Τεύχη της Σύμβασης

1. Η Σύμβαση που θα υπογραφεί αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:
 - 1.1. Συμφωνητικό
 - 1.2. Πίνακες
 - 1.3. Ειδικό Όροι
 - 1.4. Τεχνικό Μέρος
 - 1.5. Γενικοί Όροι
 - 1.6. Ασφαλίσεις
 - 1.7. Στοιχεία του Αναδόχου
 - 1.8. Υποδείγματα
2. Σε περίπτωση διαφοράς στο κείμενο δύο ή περισσοτέρων εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Τευχών, καθορίζεται η ανωτέρω ως σειρά ισχύος αυτών, το δε προηγούμενο κατά σειρά τεύχος υπερισχύει του επομένου. Ειδικά όσον αφορά τα λεπτομερή τεχνικά στοιχεία του έργου, υπερισχύουν έναντι του Συμφωνητικού τα αναφερόμενα στο Τεχνικό Μέρος (Τεύχος 4) της Σύμβασης.
3. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την μοναδική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το υπόψη έργο.





4. Ρητά συμφωνείται ότι όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης είναι ουσιώδεις. Κάθε παράβαση αυτών συνιστά λόγο καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης από τον ΑΔΜΗΕ. Τροποποίηση όρων της παρούσας Σύμβασης επιτρέπεται μόνο εγγράφως.
5. Το έργο πρόκειται να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Δημόσια Δαπάνη χορηγείται μέσω του ΠΔΕ (ΣΑΕ 175/1) και συγχρηματοδοτείται εν μέρει από εθνική συμμετοχή και εν μέρει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Άρθρο 2 **Αντικείμενο της Σύμβασης**

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του κάτωθι έργου, σε πλήρη συμμόρφωση με τους όρους της Σύμβασης.

1. Γενικά Χαρακτηριστικά

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και την πλήρη κατασκευή της αναφερόμενης εναέριας Γ.Μ.400kV ΚΥΤ Μεγαλόπολης – ΚΥΤ Κορίνθου, καθώς και των απαιτούμενων παραλλαγών λόγω διασταυρώσεων επί των Γ.Μ.150kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου – ΚΥΤ Μεγαλόπολης II και Γ.Μ.150kV ΚΥΤ Μεγαλόπολης – Υ/Σ Μεγαλόπολη I.

2. Υλικά

- 2.1. Η Γ.Μ.400kV ΚΥΤ Μεγαλόπολης – ΚΥΤ Κορίνθου είναι διπλού κυκλώματος υπέρ βαρέως τύπου, συνολικού μήκους γραμμής 95χλμ και 259 πύργων. Θα ενσωματωθεί αγωγός φάσεως ACSR Cardinal 954.000cm, αγωγός προστασίας OPGW τύπου Ø13 (36 οπτικών ινών G-652D και 12 οπτικών ινών G-655D) συνολικού μήκους γραμμής 95χλμ και αγωγός προστασίας χαλύβδινος Φ12,5mm συνολικού μήκους γραμμής 95χλμ, με σχέδια μελέτης που έχουν επισυναφθεί στο Μέρος V του Τεύχους 7 - Τεχνικό Μέρος.
- 2.2. Η Γ.Μ.150kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου – ΚΥΤ Μεγαλόπολης II είναι διπλού κυκλώματος βαρέως τύπου, συνολικού μήκους γραμμής 2,5χλμ και 7 πύργων εκ των οποίων οι δύο (2) υπάρχουντες. Επιπλέον περιλαμβάνεται πύργος T4 (Υ.Α. = 12μέτρων) λόγω διασταύρωσης με την Γ.Μ.400kV ΚΥΤ Μεγαλόπολης – ΚΥΤ Κορίνθου. Θα ενσωματωθεί αγωγός φάσεως ACSR Grosbeak 636.000cm, αγωγός προστασίας χαλύβδινος Φ9,5mm συνολικού μήκους γραμμής 2,5χλμ, με σχέδια μελέτης που έχουν επισυναφθεί στο Μέρος V του Τεύχους 7 - Τεχνικό Μέρος.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



2.3. Στην υπάρχουσα Γ.Μ. 150kV ΚΥΤ Μεγαλόπολης - Μεγαλόπολη Ι διπλού κυκλώματος βαρέως τύπου, συνολικού μήκους γραμμής 5,5χλμ και 21 πύργων, λόγω διασταύρωσης με την Γ.Μ.400kV ΚΥΤ Μεγαλόπολης – ΚΥΤ Κορίνθου, θα τοποθετηθούν τρεις (3) πύργοι και θα αποξηλωθεί ένας (1) πύργος και αγωγί συνολικού μήκους 0,520 χλμ. Θα ενσωματωθεί αγωγός φάσεως ACSR Grosbeak 636.000cm και αγωγός προστασίας χαλύβδινος Φ9,5mm συνολικού μήκους γραμμής 0,520χλμ, σύμφωνα με το αναθεωρημένο υπόμνημα των σχεδίων 62572^A και 62573 και ΤΜΕΓΜ1860/Α που έχουν επισυναφθεί στο Μέρος V του Τεύχους 7 - Τεχνικό Μέρος.

Όλα τα απαιτούμενα υλικά (χάλυβας, αγωγοί, μονωτήρες, μικρούλικά) θα διατεθούν από τον Ανάδοχο.

3. Περιγραφή Εργασιών Κατασκευής

Η εργασία πλήρους κατασκευής της Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ Μεγαλόπολης – ΚΥΤ Κορίνθου περιλαμβάνει :

1. Την κατασκευή των οδών προσπέλασης για τις ανάγκες του έργου.
2. Την πλήρη κατασκευή της αναφερόμενης εναέριας Γ.Μ.400kV από το ΚΥΤ Μεγαλόπολης έως και το ΚΥΤ Κορίνθου, σε σύνολο πύργων 259, σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης γραμμής όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος V του Τεύχους 7 - Τεχνικό Μέρος.
3. Την πλήρη εγκατάσταση αγωγού φάσεως τύπου Cardinal σε μήκος γραμμής 95χλμ περίπου.
4. Την πλήρη εγκατάσταση αγωγού προστασίας Φ12,6mm και αγωγού OPGW τύπου Ø13 (36 οπτικών ινών G-652D και 12 οπτικών ινών G-655D), με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, τις συνδέσεις – μούφες (Splice Boxes) και τις δοκιμές PMD και OTDR για τον αγωγό OPGW.
5. Μελέτη και εγκατάσταση αγωγού εδάφους.
6. Χωματουργικές εργασίες: Οποιαδήποτε χωματουργική εργασία απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του έργου, μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΑΔΜΗΕ, θα εκτελείται με μέριμνα και χρέωση του Αναδόχου.

Η εργασία πλήρους κατασκευής των παραλλαγών επί της Γ.Μ. 150kV Κουμουνδούρου – Μεγαλόπολης II περιλαμβάνει :

1. Την κατασκευή των οδών προσπέλασης για τις ανάγκες του έργου.
2. Την αποξήλωση έξι (6) υφισταμένων πύργων (KOM337-KOM342) και αγωγών συνολικού μήκους γραμμής 14χλμ περίπου και την μεταφορά των υλικών στο εργοτάξιο της Μεγαλόπολης με τα ανάλογα παραστατικά.
3. Την πλήρη κατασκευή της νέας γραμμής μήκους γραμμής 2,5χλμ περίπου, που περιλαμβάνει τρεις (3) πύργους διπλού κυκλώματος βαρέως τύπου σειράς '4', δύο (2) πύργους διπλού κυκλώματος υπέρ βαρέως τύπου σειράς '5' και ενός (1) εμβόλιμου πύργου βαρέως τύπου σειράς '4' KOM258/1





- (T4 με Υ.Α. = 12 m) λόγω διασταύρωσης με την Γ.Μ.400kV ΚΥΤ Μεγαλόπολης – ΚΥΤ Κορίνθου, σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης (31677/A, 31678 (ΦΥΛΛΟ 14^A από 20), 31679/A, ΤΜΕΓΜ2041) όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος V του Τεύχους 7 - Τεχνικό Μέρος.
4. Την πλήρη εγκατάσταση αγωγού φάσεως, τύπου ACSR Grosbeak 636000cm σε μήκος γραμμής 2,5χλμ περίπου και του αγωγού προστασίας Φ9,5mm.
 5. Μελέτη και εγκατάσταση αγωγού εδάφους.
 6. Χωματουργικές εργασίες: Οποιαδήποτε χωματουργική εργασία απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του έργου, μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΑΔΜΗΕ, θα εκτελείται με μέριμνα και χρέωση του Αναδόχου.

Η εργασία πλήρους κατασκευής των παραλλαγών επί της Γ.Μ. 150kV ΚΥΤ Μεγαλόπολης - Μεγαλόπολη Ι περιλαμβάνει :

1. Την κατασκευή των οδών προσπέλασης για τις ανάγκες του έργου.
2. Την αποξήλωση ενός (1) υφιστάμενου πύργου (με αρ. μελέτης Νο3-Z4KN) διπλού κυκλώματος βαρέως τύπου σειράς '4' του οποίου ο κορμός στη συνέχεια θα τοποθετηθεί επί της βάσεως του νέου πύργου με αρ. μελέτης 3^A (Z4KN+4,5) και αποξήλωση αγωγών συνολικού μήκους γραμμής 0,520 χλμ περίπου. Η μεταφορά των υλικών αποξήλωσης θα γίνει στο εργοτάξιο της Μεγαλόπολης με τα ανάλογα παραστατικά.
3. Την πλήρη κατασκευή της νέας γραμμής μήκους γραμμής 0,520 χλμ περίπου, που περιλαμβάνει ένα (1) πύργο διπλού κυκλώματος βαρέως τύπου σειράς '4', δύο (2) πύργους απλού κυκλώματος βαρέως τύπου σειράς '3', σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης (62572^A, 62573, 62574, ΤΜΕΓΜ1860/A) όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος V του Τεύχους 7 - Τεχνικό Μέρος.
4. Την πλήρη εγκατάσταση αγωγού φάσεως, τύπου ACSR Grosbeak 636000cm σε μήκος γραμμής 0,520 χλμ περίπου και του αγωγού προστασίας Φ9,5mm.
5. Μελέτη και εγκατάσταση αγωγού εδάφους.
6. Χωματουργικές εργασίες: Οποιαδήποτε χωματουργική εργασία απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του έργου, μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΑΔΜΗΕ, θα εκτελείται με μέριμνα και χρέωση του Αναδόχου.

Άρθρο 3
Συμβατικό Τμήμα

1. Το Συμβατικό Τμήμα του έργου, όπως το έργο περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε(ολογράφως),(αριθμητικώς) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και αναλύεται σε (κόστος Εργασιών),(κόστος Υλικών) και(κόστος Πίνακα Υλικών L1).



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



2. Η ανάλυση του παραπάνω συμβατικού τιμήματος είναι η αναγραφόμενη στους Πίνακες του Τεύχους 2 της Σύμβασης.
3. Το Συμβατικό Τίμημα δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. Δεν γίνονται δεκτές απαιτήσεις στηριζόμενες στις ιδιομορφίες του εδάφους.
4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για εκτελωνισμούς, φόρους, τέλη, δασμούς, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
5. Δεν περιλαμβάνουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του ν.2859/2000 ως ισχύει, ο οποίος βαρύνει τον ΑΔΜΗΕ.
6. Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 27 των Γενικών Όρων.
7. Το Συμβατικό Τίμημα υπολογίστηκε ως άθροισμα των γινομένων των τιμών μονάδας του τεύχους του “Τιμολογίου” επί τις ποσότητες που αναγράφονται στο τεύχος “Προμέτρηση – Προϋπολογισμός”, των κατ’ αποκοπή τιμών.

Άρθρο 4 **Τρόπος Πληρωμής**

1. Η καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος στον Ανάδοχο γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τα παρακάτω, μετά την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά κάθε φορά καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και την παρούσα Σύμβαση.

Πέραν των αναφερομένων στο Άρθρο 14 των Γενικών Όρων (Επιθεώρηση, δειγματοληψία & δοκιμές), ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει εντός είκοσι (20) ημερών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης, προκαταβολή ποσού μέχρι 15% του Συμβατικού Τιμήματος, έναντι Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Τεύχους 8, την οποία ο ΑΔΜΗΕ θα καταβάλει, εντός ενός (1) μήνα από την αίτησή του, με την προσκόμιση απλής απόδειξης.

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών που θα ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ανανεωμένο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου τρεις πέντε (3,5) ποσοστιαίων μονάδων.

Οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής αποδεσμεύονται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος προς τον Ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, ποσού που υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο :





$$K = \text{Π.Ε.}/(\Sigma - \Sigma 1)$$

όπου :

- K= Η κράτηση που πρέπει να ενεργηθεί
Π= Το ποσό της προκαταβολής
Ε= Το συνολικό προς πληρωμή ποσό
Σ= Το Συμβατικό Τίμημα
Σ1 = Το Συμβατικό Τίμημα που έχει καταβληθεί στον Ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία είσπραξης της προκαταβολής.

Σε περίπτωση που με τις κρατήσεις που γίνονται με τον παραπάνω τύπο προβλέπεται ότι δε θα καλυφθεί το ποσό της προκαταβολής, ο ΑΔΜΗΕ μπορεί να προσαιξήσει τις κρατήσεις στις τελευταίες πληρωμές σε όση έκταση είναι αυτό αναγκαίο για κάλυψη της προκαταβολής.

Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής.

Οι τόκοι υπολογίζονται για ακέραιο αριθμό μηνών μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού τιμολογίου.

Κλάσμα μήνα θεωρείται σαν ακέραιος μήνας.

2. Οι πληρωμές εξοπλισμού και εργασιών θα γίνονται με την προσκόμιση επίσημου Τιμολογίου, ως εξής:
 - 2.1. Για τα υλικά – Πίνακας Γ' του Τεύχους 2 της Σύμβασης (περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης, εκτελωνισμού, φόροι, δασμοί κλπ):
 - 30% με την άφιξή τους στο εργοτάξιο και
 - 70% με την πιστοποιημένη εγκατάστασή τους στο έργο
 - 2.2. Για τις εργασίες – Πίνακας Α του Τεύχους 2 της Σύμβασης σε μηνιαίες δόσεις με βάση τα «Μηνιαία Δελτία Προόδου Εργασιών».
 - 2.3. Για τα ανταλλακτικά – Πίνακας L1 του Τεύχους 2 της Σύμβασης, με την πιστοποιημένη ολοκλήρωση του έργου και πριν την Προσωρινή Παραλαβή.
3. Οι πληρωμές του συμβατικού τιμήματος θα γίνονται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα υποβολής του τιμολογίου, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Άρθρου 12 των Ειδικών Όρων (Τρόπος Πληρωμής – Δικαιολογητικά), με βάση τα «Μηνιαία Δελτία Προόδου Εργασιών», απολύτως σύμφωνα με το Άρθρο 25 των Γενικών Όρων (Επιμετρήσεις). Σε περίπτωση αργίας ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη ημέρα.
4. Κρατήσεις επί των πληρωμών
 - 4.1 Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών της ανωτέρω παραγράφου προς τον Ανάδοχο θα διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην § 1.2 του Άρθρου 16 των Γενικών Όρων (Εγγυήσεις – Εγγυητικές Επιστολές). Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε τρία τοις εκατό (3%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



- 4.2 Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές μετά την αποδοχή εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ της αίτησης του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου.
Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης, με την Οριστική Παραλαβή του έργου.
5. Σε κάθε πληρωμή προς τον Ανάδοχο, παρακρατούνται φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
6. Ρητά συμφωνείται ότι μπορεί να γίνει χρήση της δυνατότητας της παραγράφου 1.1. του άρθρου 22 των Γενικών Όρων της Σύμβασης (Τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της σύμβασης).

Άρθρο 5

Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου

1. Προθεσμίες Πέρατος Έργου

Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός επτακοσίων ογδόντα (780) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης, το οποίο θα υπογραφεί εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

2. Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου

Ο Ανάδοχος, το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, θα υποβάλλει για έγκριση το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το Άρθρο 5 των Γενικών Όρων (Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου).

Το εγκεκριμένο από την Εταιρεία χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου.

Άρθρο 6

Ποινικές Ρήτρες

1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 31 των Γενικών Όρων (Ποινικές Ρήτρες), ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στον ΑΔΜΗΕ κερχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν ο ΑΔΜΗΕ έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.
Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.
2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις στις προθεσμίες πέρατος
- 2.1 Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος, εξ' υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα 0,1% του Συμβατικού Τιμήματος του έργου όπως αυτό καθορίζεται στο Άρθρο 3 του





Συμφωνητικού προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.

- 2.2 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.
3. Ποινικές Ρήτρες για μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου

Ανεξάρτητα και πέραν από τα δικαιώματα της Εταιρείας που προκύπτουν από τους Γενικούς Όρους, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Εταιρεία Ποινικές Ρήτρες για λόγους που οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της Σύμβασης λόγω υπαιτιότητάς του και κυρίως των όρων που αφορούν στη διασφάλιση τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.

Οι Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.

Ρητά συμφωνείται ότι οι ως άνω ποινικές ρήτρες είναι εύλογες και δίκαιες.

Άρθρο 7

Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή με αριθμόπου εξέδωσε η Τράπεζα..... για το ποσό των €..... που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος.
2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο, μετά την Οριστική Παραλαβή του έργου μέσω συστημένης επιστολής του ΑΔΜΗΕ προς την Τράπεζα που την εξέδωσε, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 - Ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
 - Ο ΑΔΜΗΕ έχει πιστοποιήσει την άρτια και έντεχνη κατασκευή και λειτουργία του έργου.
 - Δεν υφίστανται απατήσεις εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ.

Άρθρο 8

Αναθεώρηση Τιμών

Το συμβατικό τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.

Άρθρο 9

Ευθύνη Ένωσης

1. Όλα τα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνονται έναντι του ΑΔΜΗΕ αλληλέγγυα και εις ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



2. Η Ένωση εκπροσωπείται από κοινό εκπρόσωπο σε όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Ο ΑΔΜΗΕ έχει δικαίωμα να ελέγχει την ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών της Ένωσης σε αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο έγγραφο σύστασής της.

Άρθρο 10 **Δάνεια Εμπειρία**

1. Ο Ανάδοχος έχει επικαλεστεί τη δάνεια χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική εμπειρία/ικανότητα της [*] (εφεξής ο παρέχων δάνεια εμπειρία/ικανότητα) σχετικά με την εκτέλεση μέρους του Έργου και συγκεκριμένα, σχετικά με [*]
2. Στην παρούσα Σύμβαση, επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, το ιδιωτικό Συμφωνητικό ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο/σχετικό έγγραφο, με το οποίο ο παρέχων την δάνεια εμπειρία/ικανότητα δεσμεύεται για την παροχή αυτής στον Ανάδοχο καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου.
3. Σε περίπτωση διακοπής, για οιαδήποτε αιτία, της παρεχόμενης στον Ανάδοχο εμπειρίας/ικανότητας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης, ο ΑΔΜΗΕ έχει δικαίωμα καταγγελίας της.
4. Αντικατάσταση του παρέχοντος δάνεια εμπειρία/ικανότητα επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του ΑΔΜΗΕ. Ο προτεινόμενος αντικαταστάτης πρέπει να πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του αντικαθιστάμενου και να μη συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού αντίστοιχοι με αυτούς που ισχύουν για τον Ανάδοχο.
5. Ο Ανάδοχος και ο παρέχων τη δάνεια εμπειρία/ικανότητα ευθύνονται έναντι του ΑΔΜΗΕ αλληλέγγυα και εις ολόκληρων για την άρτια και σύμφωνη με τους όρους της παρούσας Σύμβασης εκτέλεση του μέρους του Έργου για το οποίο παρέχεται η στήριξη στον Ανάδοχο.

Άρθρο 11 **Ισχύς της Σύμβασης**

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε η Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης