



**ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ  
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
ΔΕΑ - 41857**

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ**

**«Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση συρματοκιβωτίων για την αντιστήριξη του  
Πύργου 19 της ΓΜ 400kV ΠΑΤΡΑ – ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ και επίχωση με αδρανή  
περιβάλλοντος χώρου»**

**ΤΕΥΧΟΣ 1**

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

- Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης  
Άρθρο 2 : Αντικείμενο της Σύμβασης  
Άρθρο 3 : Συμβατικό Τμήμα  
Άρθρο 4 : Τρόπος Πληρωμής  
Άρθρο 5 : Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου  
Άρθρο 6 : Ποινικές Ρήτρες  
Άρθρο 7 : Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  
Άρθρο 8: Καλή Πίστη  
Άρθρο 9: Ισχύς Σύμβασης



**ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ  
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
ΔΕΑ - 41857**

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ**

**«Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση συρματοκιβωτίων για την αντιστήριξη του Πύργου 19 της ΓΜ 400kV ΠΑΤΡΑ – ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ και επίχωση με αδρανή περιβάλλοντος χώρου»**

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ**

Στην Αθήνα σήμερα την ..... 2018 μεταξύ των συμβαλλομένων:

- A. του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δυρραχίου και Κηφισού 89, 104 43, Αθήνα όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από Τ....., ενεργών στο παρόν δυνάμει και κατ' εκτέλεση της υπ' αριθμόν ..... έγκρισης, καλούμενη εφεξής «Εταιρεία» ή «ΑΔΜΗΕ» και
- B. του δεύτερου των συμβαλλομένων με την επωνυμία ..... που έχει έδρα στην ..... οδός ..... αρ. .... (Α.Φ.Μ. ....) και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τον ..... εφεξής αποκαλούμενη «Ανάδοχος»,

συνομολόγησαν τη Σύμβαση αυτή και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καμιά επιφύλαξη.

**Άρθρο 1**  
**Τεύχη της Σύμβασης**

1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:
  1. Συμφωνητικό
  2. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς
  3. Ειδικοί Όροι
  4. Τεχνικό Μέρος
  5. Γενικοί Όροι
  6. Ασφαλίσεις
  7. Στοιχεία του Αναδόχου (όσα κρίνονται απαραίτητα από την Εταιρεία για την υπογραφή της Σύμβασης) κ.λ.π.
  8. Υποδείγματα
2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων Τευχών.



3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κλπ που περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δε δεσμεύουν την Εταιρεία αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη Έργο και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.  
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.
5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι, όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως).
6. Τροποποίηση της σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Γενικούς Όρους αυτής μπορεί να πραγματοποιείται μόνον εφόσον συντρέχουν οι προβλέψεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016.

### **Άρθρο 2** **Αντικείμενο της Σύμβασης**

1. Το έργο αφορά:
  - Τη μελέτη αντιστήριξης – προστασίας του Πύργου 19 της ΓΜ 400 kV – ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ λόγω του σαθρού εδάφους στο οποίο έχει θεμελιωθεί.
  - Την κατασκευή και τοποθέτηση των απαραίτητων συρματοκιβωτίων για την αντιστήριξη του εν λόγω πύργου στα δύο (2) επίπεδα των ποδαρικών του.
  - Την τελική αποκατάσταση του χώρου, μετά το πέρας της τοποθέτησης των απαιτούμενων συρματοκιβωτίων, με την απαραίτητη επίχωση με αδρανή του περιβάλλοντος χώρου.
2. Εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα προβεί στις προετοιμασίες για την εγκατάσταση των μηχανημάτων στον πύργο και θα υπογράψει το Πρωτόκολλο Εγκατάστασης.
3. Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία τα οποία δίδονται στο Τεύχος 4 «Τεχνικό Μέρος» της Σύμβασης.

### **Άρθρο 3** **Συμβατικό Τίμημα**

1. Το τίμημα του συμβατικού αντικειμένου όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00) ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α.
2. Το κόστος των μετακινήσεων και λειτουργίας των μηχανημάτων και των χειριστών τους βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
3. Το τίμημα περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες και επιβαρύνσεις του Αναδόχου για την εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και δεν υπόκειται σε κανενός είδους αναθεώρηση.



3. Στο Συμβατικό Τμήμα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 14 των Γενικών Όρων.

#### **Άρθρο 4** **Τρόπος Πληρωμής**

1. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει εφάπαξ, με την ολοκλήρωση του συνόλου των προβλεπόμενων από τη σύμβαση εργασιών και μετά την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσής τους από τον αρμόδιο Τομέα της ΔΝΕΜ.

Το τιμολόγιο του Αναδόχου θα εκδοθεί μετά το πέρας του συνόλου των εργασιών και θα συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν απαιτείται σύμφωνα με το νόμο να υποβληθεί στον ΑΔΜΗΕ.

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει την 24η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο θα κατατεθούν στο αρμόδιο γραφείο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τα απαιτούμενα παραστατικά.

Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

2. Για την είσπραξη των χρημάτων από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής έγγραφα :
- 2.1. Τιμολόγιο του αναδόχου υπέρ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
  - 2.2. Φορολογική ενημερότητα.
  - 2.3. Ασφαλιστική ενημερότητα.
  - 2.4. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργολάβου/αναδόχου για την κανονική καταβολή μέσω τραπεζής των νόμιμων αποδοχών των εργαζόμενων στο έργο καθώς και για την τήρηση της Εργατικής & Ασφαλιστικής Νομοθεσίας στο απασχολούμενο προσωπικό για την περίοδο αναφοράς του προς πληρωμή τιμολογίου.
  - 2.5. Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
3. Όλοι ανεξαιρέτως οι σχετικοί με την παρούσα σύμβαση, πάσης φύσεως επιβεβλημένοι φόροι, τα τέλη χαρτοσήμου, κρατήσεις, εισφορές από οποιαδήποτε αιτία υπέρ του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και γενικά υπέρ παντός τρίτου και οι βάσει αυτής συναλλαγές, πληρωμές, έκδοση αποδείξεων, τιμολογίων κ.λ.π., οι προσαυξήσεις και τα τυχόν πρόστιμα που θα επιβληθούν βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο, με εξαίρεση το ΦΠΑ που βαρύνει την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
4. Στην πληρωμή προς τον Ανάδοχο, παρακρατούνται φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής.
5. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται σε Ευρώ.

#### **Άρθρο 5** **Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου**

Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών και άρχεται από την υπογραφή Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης. Ο Ανάδοχος θα προβεί εντός τριών (3) ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, στην εγκατάσταση των μηχανημάτων στον πύργο, οπότε και θα υπογραφεί το Πρωτόκολλο εγκατάστασης.



## **Άρθρο 6** **Ποινικές Ρήτρες**

1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 31 των Γενικών Όρων (Ποινικές Ρήτρες), ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στον ΑΔΜΗΕ κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν ο ΑΔΜΗΕ έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.  
Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.
2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις στις προθεσμίες πέρατος
  - 2.1 Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος, εξ' υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα 0,1% του Συμβατικού Τιμήματος του έργου όπως αυτό καθορίζεται στο Άρθρο 3 του Συμφωνητικού προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
  - 2.2 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.
3. Ποινικές Ρήτρες για μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου

Ανεξάρτητα και πέραν από τα δικαιώματα της Εταιρείας που προκύπτουν από τους Γενικούς Όρους, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Εταιρεία Ποινικές Ρήτρες για λόγους που οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της Σύμβασης λόγω υπαιτιότητάς του και κυρίως των όρων που αφορούν στη διασφάλιση τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Το ύψος των Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.

Οι Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.
4. Οι ποινικές ρήτρες του παρόντος άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.

## **Άρθρο 7** **Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης**

Για την καλή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών της παρούσας σύμβασης και την εξασφάλιση της ικανοποίησης κάθε αξίωσης της ΑΔΜΗΕ κατ' αυτού από την τυχόν παράβαση των υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθ. ....εγγυητική επιστολή, εκδοθείσα από ....., ποσού ..... Ευρώ (€ .....) ίσου με το 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί απόκως στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της παρούσας σύμβασης, μετά από σχετική έγγραφη αίτησή του και μετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων αυτού από την παρούσα σύμβαση και εφόσον δεν προέκυψε λόγος κατάπτωσης της εγγύησης υπέρ του ΑΔΜΗΕ για παράβαση των όρων της.



**Άρθρο 8**  
**Καλή Πίστη**

Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να επιδεικνύουν καλή πίστη σε σχέση με τα εκατέρωθεν δικαιώματα που αποκτούν στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και να λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για να εξασφαλίσουν την υλοποίηση των στόχων της Σύμβασης.

**Άρθρο 9**  
**Ισχύς της Σύμβασης**

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ...../...../2018 και υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος.

**Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.**