



ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 419115

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΘΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ

**ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΕΕ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΚΕΕ ΚΡΗΤΗΣ**

ΤΕΥΧΟΣ 3

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

- ΑΡΘΡΟ 1 : Εκπροσώπηση του ΑΔΜΗΕ
- ΑΡΘΡΟ 2 : Εκπροσώπηση του Αναδόχου
- ΑΡΘΡΟ 3 : Διασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
- ΑΡΘΡΟ 4 : Περάτωση– Παραλαβή εργασιών
- ΑΡΘΡΟ 5 : Δοκιμές
- ΑΡΘΡΟ 6 : Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά
- ΑΡΘΡΟ 7 : Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων
- ΑΡΘΡΟ 8 : Εχεμύθεια
- ΑΡΘΡΟ 9 : Λύση της Σύμβασης - Καταγγελία
- ΑΡΘΡΟ 10 : Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης



ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1 Εκπροσώπηση του ΑΔΜΗΕ

1. Ο συντονισμός της παροχής των υπηρεσιών, η παρακολούθηση και ο έλεγχος ασκούνται από τον ΑΔΜΗΕ, μέσω της επιβλέπουσας επιτροπής, που θα ορίσει η προϊσταμένη υπηρεσία που ορίζεται να είναι η Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.
2. Η άσκηση των καθηκόντων των οργάνων του ΑΔΜΗΕ ως προς την εκτέλεση της Σύμβασης δε μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της Σύμβασης.

Άρθρο 2 Εκπροσώπηση του Αναδόχου

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Εταιρεία τον κύριο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και να προβαίνει εξ ονόματος του στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως θα αναφύονται.

Άρθρο 3 Διασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας περί υγείας, ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
2. Ο ανάδοχος και οι υπεργολάβοι **υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις τις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους** που θα απασχολείται στα πλαίσια της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ.
Ο ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ΑΔΜΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του.
3. Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ' υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του αναδόχου ή/και των υπεργολάβων, που απασχολούνται στα πλαίσια της σύμβασης, ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό, διατηρουμένων σε ισχύ των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν την καταγγελία της σύμβασης.

Άρθρο 4 Περάτωση- Παραλαβή εργασιών

1. Με βάση τις συμβατικές προθεσμίες αποπεράτωσης εργασιών, που καθορίζονται στη Σύμβαση, η ημερομηνία αποπεράτωσης του προσδιορίζεται και βεβαιώνεται ως εξής:
 - 1.1 Η συμβατική ημερομηνία αποπεράτωσης των εργασιών είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας



Σύμβασης και ειδικότερα του Συμφωνητικού της, όλες τις καθοριζόμενες εργασίες από τις Τεχνικές Περιγραφές και τα λοιπά τεύχη της Σύμβασης.

- 1.2 Ο Ανάδοχος με το πέρας των πιο πάνω εργασιών της παραγράφου 1.1 υποχρεούται να υποβάλει στον ΑΔΜΗΕ έγγραφη αναγγελία της ημερομηνίας αποπεράτωσης απ' αυτόν του Έργου.
 - 1.3 Ο ΑΔΜΗΕ με τη λήψη της πιο πάνω έγγραφης αναγγελίας του Αναδόχου θα προβεί μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών στην τελική επιθεώρηση/δοκιμές του Έργου για να πιστοποιήσει την πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης αποπεράτωση των εργασιών.
 - 1.4 Μετά την ολοκλήρωση της πιο πάνω επιθεώρησης/δοκιμές η Επιβλέπουσα Υπηρεσία αναφέρει στον Υπεύθυνο του Έργου αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, αν παρουσιάζει ελαττώματα ή ελλείψεις και εφόσον δεν έχουν περατωθεί αναφέρει συγκεκριμένα τις εργασίες που απομένουν για εκτέλεση.
 - 1.4 Αν οι σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα καλύπτουν τις απαιτήσεις της σύμβασης, ο προϊστάμενος της επιβλέπουσας υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών (βεβαίωση ολοκλήρωσης παροχής των υπηρεσιών). Αν στις υπηρεσίες ή παραδοτέα που έχουν παρασχεθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις μόνο ελλείψεις, που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του συνόλου του πληροφοριακού συστήματος, ο προϊστάμενος της επιβλέπουσας υπηρεσίας γνωστοποιεί με εντολή του προς τον ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και ορίζει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στη περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει τον χρόνο που περατώθηκε η εγκατάσταση και η θέση σε παραγωγική λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού και λογισμικού χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιβάλλει ποινικές ρήτρες και να εγκρίνει την παραλαβή με έκπτωση.
- Αν οι υπηρεσίες ή παραδοτέα επηρεάζουν την καταλληλότητα ή οι ελλείψεις και τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν είναι ουσιώδη, ή αν δεν παρασχεθήκαν από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα οι υπηρεσίες αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων όπως αναφέρετε ανωτέρω, η εκτέλεση των προαναφερόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων πιστοποιείται ως μη παρασχεθείσα και η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μην παραλάβει και να προβεί στην καταγγελία της σύμβασης. Στην προκειμένη περίπτωση δεν θα έχει ισχύ η αναγγελθείσα από τον Ανάδοχο ημερομηνία ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών/ ή υποβολής των παραδοτέων ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση των ουσιωδών ελαττωμάτων και ελλείψεων από την ημερομηνία έναρξης των αποκαταστάσεων, που θα καθορίζεται στην ειδική εντολή και εντός προθεσμίας ισόχρονης προς αυτήν που υπολείπεται από την ημερομηνία αναγγελίας αποπεράτωσης (από τον ανάδοχο) μέχρι και της συμβατικής ημερομηνίας αποπεράτωσης.
- 1.5 Στην επιθεώρηση αποπεράτωσης των προαναφερόμενων εργασιών καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Η επιθεώρηση γίνεται και χωρίς την παρουσία του αναδόχου αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί.
2. Διευκρινίζεται ότι στις τιμές μονάδας της Σύμβασης περιλαμβάνεται και κάθε δαπάνη ή επιβάρυνση του Αναδόχου για την τυχόν απραξία ή υποαπασχόληση του, κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται από τον ΑΔΜΗΕ για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων για να διαπιστωθεί η πλήρης και χωρίς ελαττώματα υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης και κατά συνέπεια ο Ανάδοχος δε θα δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης πληρωμής ή αποζημίωσης για τυχόν επιβάρυνση του απ' αυτόν τον λόγο.



3. Η περάτωση των εν λόγω υπηρεσιών καθορίζεται με την έκδοση της αντίστοιχης βεβαίωσης περάτωσης. Η βεβαίωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αναπληρώνουν την παραλαβή.

Άρθρο 5 **Δοκιμές**

Ο ΑΔΜΗΕ έχει το δικαίωμα να εκτελέσει όσες δοκιμές κρίνει σκόπιμο μέσα σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αναγγελίας αποπεράτωσης εργασιών της Σύμβασης. Όλα τα ζητούμενα των παρόντων τεχνικών προδιαγραφών δύναται να ελεγχθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει στον ΑΔΜΗΕ κατά το διάστημα αυτό, κάθε δυνατή αρωγή που θα του ζητηθεί για την εκτέλεση των δοκιμών. Το χρονικό διάστημα αυτό δεν θα προσμετρηθεί στο χρόνο που έχει ο Ανάδοχος για να ολοκληρώσει τις εργασίες κατασκευής.

Οι δοκιμές θα επαναλαμβάνονται έως ότου τα αποτελέσματά τους να κριθούν ικανοποιητικά από την επίβλεψη. Κατόπιν συντάσσεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία Πρωτόκολλο Παραλαβής.

Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι διατηρεί και διαθέτει για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής συνεργεία επανδρωμένα με τα απαραίτητα μέσα και εργαλεία και **δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των χώρων όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες κατασκευής**, έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια οποιασδήποτε φύσεως, είδους ή εκτάσεως, η οποία έχει ή θα είχε άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης και η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να παρουσιαστεί, κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς τον ΑΔΜΗΕ και αναλαμβάνει το συγκεκριμένο κίνδυνο αυτής της δυσχέρειας, χωρίς να έχει το δικαίωμα από τη Σύμβαση ή το Νόμο να ζητήσει οποιαδήποτε τυχόν επιβάρυνση της πέραν του εργολαβικού ανταλλάγματος.

Άρθρο 6 **Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά**

1. Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο γίνεται εντός είκοσι ημερών από την υποβολή του τιμολογίου κατόπιν των σχετικών πιστοποιήσεων παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών.
Πέρα των αναφερομένων για τη σύνταξη των πιστοποιήσεων και λοιπών δικαιολογητικών ισχύουν τα ακόλουθα:
2. Για την πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία (ΑΔΜΗΕ/ ΔΟΛΥ) τα παρακάτω δικαιολογητικά :
- 2.1 Για την πληρωμή του κόστους κατασκευής (§1.1 του Άρθρου 4 «Τρόπος Πληρωμής» του Συμφωνητικού της Σύμβασης) απαιτείται:
- (α) Τιμολόγιο υπέρ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε,
 - (β) Βεβαίωση παραλαβής της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας
 - (γ) Φορολογική Ενημερότητα.
 - (δ) Ασφαλιστική Ενημερότητα.
 - (ε) Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Αναδόχου, στην οποία βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το απασχολούμενο για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης προσωπικό του Αναδόχου, για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.
 - (στ) Κάθε άλλο έγγραφο, το οποίο ενδεχομένως θα ζητηθεί από τα αρμόδια για στην πληρωμή όργανα του ΑΔΜΗΕ, από το οποίο δύναται να αποδειχθεί η τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας σχετικά με το απασχολούμενο για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης προσωπικό του Αναδόχου, για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.
- 2.2 Για την πληρωμή του μηνιαίου μισθώματος (§1.2 του Άρθρου 4 «Τρόπος Πληρωμής» του Συμφωνητικού της Σύμβασης) απαιτείται:
- (α) Τιμολόγιο υπέρ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.



- (β) Φορολογική Ενημερότητα
- (γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα

Άρθρο 7 **Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων**

Για την εκτέλεση των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρείες (Ελληνικές ή ξένες), να διατηρεί και να παρακολουθεί με δικές του δαπάνες, αστικής ευθύνης, σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους 5 Ασφαλίσεις.

Άρθρο 8 **Εχεμύθεια**

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι το προσωπικό και όλοι οι συνεργάτες/υπεργολάβοι που θα εμπλακούν στο έργο που περιγράφεται στην παρούσα Σύμβαση, θα τηρήσουν τους όρους της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας. Στα πλαίσια αυτά δεν θα αποκαλύψουν στοιχεία ή δεδομένα που θα λάβουν από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία τα οποία είναι αποθηκευμένα στα Πληροφοριακά Συστήματα που συντηρούν στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης και όλη η αλληλογραφία μεταξύ ΑΔΜΗΕ και Αναδόχου έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα. Το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε έγγραφα ή δεδομένα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έρθουν στα χέρια του Αναδόχου στα πλαίσια του έργου.

Άρθρο 9 **Λύση της Σύμβασης - Καταγγελία**

1. Ο ΑΔΜΗΕ δύναται να καταγγείλει μερικώς ή ολικώς τη σύμβαση σε περιπτώσεις βλαβών εκτός αποδεκτών ορίων και συγκεκριμένα, εάν κάποιος/α κύκλωμα/τα παρουσιάζει/ουν συχνά διακοπές ή δυσλειτουργίες (μη επίτευξη των τεχνικών απαιτήσεων σε συνεχή κατάσταση). Η συχνότητα διακοπών που θεωρείται μη αποδεκτή είναι η διακοπή ενός ή περισσότερων κυκλωμάτων πάνω από τρεις (3) διαφορετικές ημέρες τον ίδιο μήνα ή πάνω από πέντε (5) διαφορετικές ημέρες το ίδιο εξάμηνο ή πάνω από επτά (7) διαφορετικές ημέρες το ίδιο έτος (ημέρες συνεχής ή μη). Οι προαναφερθείσες χρονικές περίοδοι λογαριάζονται με αρχή την ημερομηνία παράδοσης των κυκλωμάτων της κάθε σύμβασης. Ως ημέρα με διακοπή λαμβάνεται κάθε ημέρα που θα παρουσιάσει έστω και ολιγόλεπτη διακοπή.
2. Εκτός από τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου σε καμία άλλη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση.

Άρθρο 10 **Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης**

Ο Ανάδοχος δύναται κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ' εφαρμογή των άρθρων 4 και 9 του παρόντος, των άρθρων 14, 16 και 17 των Γενικών Όρων καθώς και του άρθρου 7 του Συμφωνητικού να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του ΑΔΜΗΕ μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής//παρακολούθησης της σύμβασης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκηση της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.