

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ και ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ σε ΕΥΡΩ	
			<i>Ολογράφως</i>	<i>Αριθμητικώς</i>
1	Αποζημίωση ανά εβδομάδα καθυστερήσεων στην εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που προκύπτουν μέχρι το χρόνο έκδοσης Βεβαίωσης Περάτωσης εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, και ξεπερνούν τους δύο (2) μήνες (σύμφωνα με το Άρθρο 14 παρ. 2 (β) των Ειδικών Όρων).	T_E		
Για την οικονομική αξιολόγηση, υπολογίζονται σαράντα (40) εβδομάδες καθυστέρησης, πέραν των δύο (2) μηνών για τους οποίους ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης (σύμφωνα με το Άρθρο 14 παρ. 2 (β) των Ειδικών Όρων).		$T_{A1} = T_E * 40 =$		
2	Αποζημίωση για παράταση εγγύησης του Η/Μ εξοπλισμού του Έργου μέχρι την Οριστική Παραλαβή του έργου, ανά μήνα, σε περίπτωση καθυστέρησης χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου (σύμφωνα με το Άρθρο 14 παρ. 4 των Ειδικών Όρων).	T_M		
Για την οικονομική αξιολόγηση, υπολογίζονται δέκα (10) μήνες παράτασης εγγύησης του Η/Μ εξοπλισμού του έργου, πέραν της συμβατικά προβλεπόμενης ημερομηνίας Οριστικής Παραλαβής του.		$T_{A2} = T_M * 10 =$		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ		$T_A = T_{A1} + T_{A2} =$		