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ΕΡΓΟ : «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ∆ΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ∆ΟΜΗΤΙΚΗ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ  ΑΠΟ  ΥΓΡΑΣΙΑ 
               ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡ.5696 ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Γ.Μ. Α∆ΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
               Ε.Π.Μ.» 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

Άρθρο 1 

Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί 

Τα πρότυπα και οι κανονισµοί µε βάση τα οποία θα γίνουν οι εργασίες είναι : οι Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί, ο 
Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος, ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός, ο Κανονισµός 
Φορτίσεως Έργων, ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) 
του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων και γενικά όλοι οι κανονισµοί και τα πρότυπα που ισχύουν σήµερα στην 
Ελλάδα. 
Από τα πρότυπα αυτά και τους Κανονισµούς θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση ή έκδοσή τους, που έγινε 
πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς του Αναδόχου, εκτός εάν άλλως ορίζεται στη τεχνική 
περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

Άρθρο 2 

Εκπροσώπηση της Εταιρείας  

Καθήκοντα Προϊσταµένης Υπηρεσίας θα ασκεί ο ∆ιευθυντής Κλάδου Υ/Σ – ΚΥΤ/∆ΝΕΜ και καθήκοντα 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας θα ασκεί ο Τοµέας Έργων Π.Μ. Υ/Σ – ΚΥΤ της ∆ΝΕΜ. 

Άρθρο 3 

Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου 

∆εν Θα ισχύει η παράγραφος 7 του Άρθρου 16 των Γενικών Όρων. 

Άρθρο 4 

Ευθύνες του Αναδόχου 

Σαν τρίτοι θα θεωρούνται και το προσωπικό της Εταιρείας που δεν έχει άµεση σχέση µε την Επίβλεψη του 
Έργου.  

 
Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 
1.   Ο  Ανάδοχος  θα  είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος έναντι της Α∆ΜΗΕ Α.Ε., για την 

απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο 
από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύµβασης. 

 
2.   Ο Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις τις εργατικής 

και ασφαλιστικής νοµοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της 
Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νοµίµων αποδοχών, οι 
οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία 
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συλλογική σύµβαση εργασίας, της τήρησης του νοµίµου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόµου 
προβλεπόµενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων 
υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων κλπ. 

      Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως:  
 

(α)  να καταβάλλει το µισθό των εργαζοµένων του αποκλειστικά µέσω Τραπεζών και να υποβάλλει τα 
σχετικά παραστατικά πληρωµής στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της 
Σύµβασης όργανο της Α∆ΜΗΕ Α.Ε.και 

 
(β)  να προσκοµίσει στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης 

όργανο της Α∆ΜΗΕ Α.Ε., οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει 
την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συµβάσεων 
εργασίας του προσωπικού του ή και του προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται στα 
πλαίσια της Σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, θεωρηµένα από το ΙΚΑ αντίγραφα 
µισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του ή και του προσωπικού των Υπεργολάβων, 
θεωρηµένα από το αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι 
οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόµο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύµβασης, αντίγραφα των 
εκκαθαριστικών µισθοδοσίας του προσωπικού του ή και του προσωπικού του Υπεργολάβου, 
αντίγραφα ΑΠ∆ του ΙΚΑ κλπ. 
 

 Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό 
που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύµβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν 
υπεργολάβων του, υποσχόµενος και εγγυώµενος την ορθή τήρησή τους και εκ µέρους των τυχόν 
υπεργολάβων του. 

 
3. Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα  να αποστείλει αντίγραφο της Σύµβασης, καθώς και τα στοιχεία 

Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης  του 
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειµένου να ελεγχθεί η 
απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νοµοθεσίας. 

 
4.  Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι υποχρεωµένο να φορά 

κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Σύµβασης και καθ’ όλη την παραµονή του εντός των 
εγκαταστάσεων και κτιρίων της Εταιρείας ενιαία και αναγνωρίσιµη ενδυµασία (στολή) µε τα διακριτικά 
της εταιρείας του Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και θα φέρει σε εµφανή θέση κάρτα µε 
φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοµατεπώνυµό και η 
ειδικότητά του. Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη µόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρµόδιου για την 
παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης οργάνου της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. Προκειµένου να 
θεωρηθεί κατά τον προαναφερόµενο τρόπο κάρτα για προσωπικό του Αναδόχου ή και Υπεργολάβου, 
απαιτείται ο Ανάδοχος να προσκοµίσει στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων 
της Σύµβασης όργανο της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. αντίγραφο της συµβάσεως εργασίας που τον συνδέει µε το εν 
λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3 του π.δ. 
156/94, καθώς και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού του ΙΚΑ, από το 
οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εξασφαλίσει τη λήψη καρτών και για το προσωπικό του ή και το προσωπικό του Υπεργολάβου που θα 
αντικαθιστά τους απόντες εργαζόµενους. Ουδείς εκ του προσωπικού του Aαναδόχου 
/Υπεργολάβου θα απασχολείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης και θα εισέρχεται στις 
εγκαταστάσεις και τα κτίρια της Εταιρείας, εφόσον δεν είναι εφοδιασµένος µε την 
προαναφερόµενη κάρτα. 

 
5.   Ο Ανάδοχος  ή και ο Υπεργολάβος  υποχρεούται  να χορηγεί  στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα 

Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουµένων εργασιών, να λαµβάνει όλα τα 
επιβαλλόµενα από το νόµο µέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις 
για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίµηση και πρόληψη επαγγελµατικού κινδύνου, για 
προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενηµέρωση των εργαζοµένων κλπ. 
 

6.   Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών  κατάσταση µε τα οχήµατα και το µηχανικό 
εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης από αυτόν ή και Υπεργολάβο, 
αντίγραφα από τις νόµιµες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευµένους 
Φορείς για τα οχήµατα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται µε ευθύνη του Αναδόχου ή και του 
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Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. Ο εξοπλισµός που θα καλύπτει πλήρως τις 
υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται µε ειδικό σήµα που θα διατίθεται από το αρµόδιο για την 
παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης όργανο της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. Ουδέν όχηµα και 
εξοπλισµός του Αναδόχου /Υπεργολάβου θα χρησιµοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της 
Σύµβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασµένο µε το προαναφερόµενο σήµα.  

 
Άρθρο 6 

Υποκατάσταση - Εκχώρηση 
 

1. Ο Ανάδοχος  δεν µπορεί να υποκαταστήσει άλλον, µερικώς ή ολικώς ή µε υπεργολαβία, στην εκτέλεση 
των εκ της παρούσης σύµβασης υποχρεώσεών του, χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη 
έγγραφη συναίνεση της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. 

 
2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νοµικό αποτέλεσµα για την Εταιρεία, η µεταβίβαση ή 

εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης 
ή δικαιώµατος ή αγωγής που µπορεί να έχει κατά της Εταιρείας και προκύπτει από τη Σύµβαση ή σε 
σχέση µε αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. Με την έγκρισή της, 
η Εταιρεία µπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης.  

 

Άρθρο 7 

Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου - Ηµερολόγιο 
 
Στο ηµερολόγιο την τελευταία παρατήρηση κάνει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 8 

Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του Έργου 

1.  H περάτωση των εργασιών καθορίζεται µε την έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης. 
  Για την έκδοση της βεβαίωσης της περάτωσης των εργασιών απαιτείται η τήρηση της παρακάτω 

διαδικασίας: 

  Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου ή τµηµάτων του Έργου και εφόσον οι εργασίες έχουν 
περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιµασίες (αναφέρονται οι δοκιµασίες, εφόσον 
υπάρχουν) ο Προϊστάµενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο περάτωσης 
των εργασιών. Η βεβαίωση αυτή σε καµία περίπτωση δε µπορεί να θεωρηθεί ότι αναπληρώνει την 
παραλαβή του Έργου, η οποία διενεργείται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Άρθρου 31 των 
Γενικών Ορών. Την έκδοση της βεβαίωσης µπορεί να ζητήσει ο Ανάδοχος και πριν από τη λήξη των 
προθεσµιών, αν έχει περατώσει το Έργο. 

  Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν µόνο επουσιώδεις ελλείψεις, που δεν επηρεάζουν 
τη λειτουργικότητα του Έργου, ο Προϊστάµενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας γνωστοποιεί προς τον 
Ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισηµανθεί και τάσσει εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή 
τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται µετά την εµπρόθεσµη αποκατάσταση 
των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το Έργο.  

 
2. Tα δικαιολογητικά που σύµφωνα µε το Άρθρο 31 των Γενικών Όρων πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση 

του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή είναι τα ακόλουθα: 

        2.1. Η εγκεκριµένη, από την Εταιρεία, Τελική Επιµέτρηση  µε αντίγραφο όλων των επιµέρους 
επιµετρήσεων. 

 
       2.2. Πλήρης Κατάλογος όλων των ενηµερωµένων σχεδίων µε τη σφραγίδα "ΟΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ", όπως επίσης και πλήρης κατάλογος οδηγιών λειτουργίας, συντήρησης και 
επισκευής και κάθε άλλης έγγραφης πληροφορίας που αφορούν στο Έργο. 

 
      2.3. ∆ικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που περιλαµβάνονται στους παραπάνω καταλόγους και τα οποία 

δεν έχουν υποβληθεί έως τότε στην Εταιρεία. 
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       2.4. Έκθεση σχετική µε τη λειτουργία του Εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων (εφόσον απαιτείται από 

τη φύση του Έργου). 
 
       2.5 Έκθεση για όλες τις δοκιµές που έγιναν επί τόπου µε όλα τα απαραίτητα δεδοµένα και αποτελέσµατα 

των δοκιµών (εφόσον απαιτείται από τη φύση του Έργου). 
 
       2.6. Τις τυχόν εκκρεµείς διαφωνίες του Αναδόχου, για τις οποίες δεν έχει προσφύγει ακόµη στη 

διαδικασία του Άρθρου 42 των Γενικών Όρων. 
 
3.  Ως ηµεροµηνία Προσωρινής Παραλαβής θεωρείται η ηµεροµηνία που καθορίζεται στο Πρωτόκολλο. 
 
4.  Οι προθεσµίες που αναφέρονται στο Άρθρο 31 των Γενικών Όρων για την ολοκλήρωση της σύνταξης 

των Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής ορίζονται σε 90 ηµέρες από την ηµεροµηνία 
έναρξης της διαδικασίας της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, αντίστοιχα. 

 
5. Οι προθεσµίες έγκρισης των Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής από το αρµόδιο 

όργανο της Εταιρείας είναι 90 ηµέρες από την υπογραφή τους από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη ή 
από την ηµεροµηνία που θα υποβάλει τις αντιρρήσεις του, εάν το υπογράψει µε επιφύλαξη, εντός της 
ανατρεπτικής προθεσµίας των 30 ηµερών. 

 
Άρθρο 9 

Τρόπος πληρωµής - ∆ικαιολογητικά 

Πέραν των αναφεροµένων στο Άρθρο 34 των Γενικών Όρων για τη σύνταξη των πιστοποιήσεων και λοιπών 
δικαιολογητικών, ισχύουν τα ακόλουθα: 

Ι.  Για την πληρωµή των προκαταβολών απαιτείται: 
 

Σχετική ισόποση Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης συνταγµένη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Εταιρείας, 
Πιστοποίηση και θεωρηµένο Τιµολόγιο. 

 
ΙΙ. Πληρωµή αµοιβής /τιµήµατος 

 
 Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται από την Α∆ΜΗΕ Α.Ε. την 24η ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα, µετά 

την εκτέλεση των εργασιών και µε την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:  
1.Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύµφωνο µε τους όρους της 

σύµβασης, εγκεκριµένη από το αρµόδιο όργανο της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. 
2.Τιµολόγιο του Αναδόχου υπέρ της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. 
3. Φορολογική Ενηµερότητα.  
4. Ασφαλιστική Ενηµερότητα.  
5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του Αναδόχου µε την οποία θα βεβαιώνεται 

ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας 
για το απασχολούµενο Προσωπικό από αυτόν ή και τον Υπεργολάβο για την περίοδο 
αναφοράς του τιµολογίου.  

6. Θεωρηµένα από το ΙΚΑ αντίγραφα µισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του 
Αναδόχου ή και Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του τιµολογίου. 

7. Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή µέσω Τραπέζης των 
αποδοχών των εργαζοµένων στον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού.  

8. Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής 
νοµοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιµολογίου, 
το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. 

 
ΙΙΙ. Για την πληρωµή των εκτελούµενων εργασιών απαιτείται :  
 
 Συγκεντρωτικός Λογαριασµός ελεγµένος και υπογεγραµµένος από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

συνοδευόµενος από µηνιαία Πιστοποίηση σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία :  
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 Μετά τη λήξη κάθε µήνα (ο µήνας που προσµετράτε από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
Σύµβασης), ο Ανάδοχος συντάσσει σε (6) έξι αντίγραφα Πιστοποίηση και συγκεντρωτικό λογαριασµό σε 
έντυπα που εγκρίνονται από την Προϊσταµένη Υπηρεσία των οφειλοµένων σ' αυτόν ποσών από τις 
εργασίες που εκτελέστηκαν. Οι Πιστοποιήσεις αυτές στηρίζονται στις καταµετρήσεις των εργασιών και στα 
πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Καταρχάς απαγορεύεται να περιληφθούν στην Πιστοποίηση 
εργασίες που δεν έχουν καταµετρηθεί. Για τµήµατα όµως του Έργου που κατά την κρίση της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιµετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς 
επιµετρήσιµα τµήµατα του Έργου, επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στην Πιστοποίηση εργασίες βάσει 
προσωρινών επιµετρήσεων για τις οποίες όµως έχουν ληφθεί επιµετρητικά στοιχεία. 

 Επίσης µε τις αναλυτικές επιµετρήσεις θα υποβάλλονται µε κάθε πιστοποίηση και τα αντίγραφα 
φορτωτικών µεταφοράς σκυροδέµατος στο εργοτάξιο για την συγκεκριµένη περίοδο (ως συγκριτικά 
στοιχεία και όχι επιµετρητικά). 

 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών από τη λήψη του, υπογράφει τον 
Συγκεντρωτικό Λογαριασµό και την Πιστοποίηση βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύµφωνες µε 
τις Επιµετρήσεις και τα Επιµετρητικά στοιχεία, οι τιµές σύµφωνα µε τη Σύµβαση και τις σχετικές διατάξεις 
και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο Λογαριασµό και στην Πιστοποίηση όλες οι περικοπές και εκπτώσεις 
ποσών που προκύπτουν από τη Σύµβαση. Αν η Πιστοποίηση που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή 
ανακρίβειες σε βαθµό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή της, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία επισηµαίνει τις 
ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και την 
επανυποβολή τους.  

 Στην περίπτωση αυτή η ως άνω οριζόµενη προθεσµία αρχίζει από την επανυποβολή της από τον 
Ανάδοχο. 

 
 Μετά την έγκριση της Πιστοποίησης και του Συγκεντρωτικού Λογαριασµού από την Προϊσταµένη 

Υπηρεσία και τη προσκόµιση του θεωρηµένου Τιµολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών η Εταιρεία 
υποχρεούται να προβαίνει στην πληρωµή του λογαριασµού µέσα στην προθεσµία που καθορίζεται στο 
Άρθρο 34 των Γενικών Όρων. Αν όµως παρά τη σχετική ειδοποίηση ο Ανάδοχος καθυστερεί στην 
προσκόµιση των δικαιολογητικών αυτών η προθεσµία που καθορίζεται στο Άρθρο 34 των Γενικών Όρων 
αρχίζει από την υποβολή των δικαιολογητικών αυτών. 

 
3. Για την πληρωµή των αναθεωρήσεων απαιτείται :  

 Πιστοποίηση η οποία θα ονοµάζεται "Πιστοποίηση Αναθεώρησης Τιµών " µε πλήρη στοιχεία επί τη βάσει 
των οποίων έχουν γίνει οι υπολογισµοί των αναθεωρήσεων ελεγµένη και υπογεγραµµένη από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η διαδικασία κατά τα λοιπά ισχύει όπως µε τις µηνιαίες πιστοποιήσεις. 

 
4. Απαραίτητη προϋπόθεση πληρωµής του πρώτου λογαριασµού (προκαταβολής ή εργασιών) είναι να έχει 

τακτοποιήσει ο Ανάδοχος την ανάληψη της επίβλεψης. 
 

Άρθρο 10 

Υπολογισµοί τιµών νέων εργασιών  

1. Στην περίπτωση καθορισµού νέων τιµών µονάδας µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία κόστους (τιµολόγιο 
υλικών, δελτία παροχής υπηρεσιών κλπ.- όπως προβλέπεται από το άρθρο 25 Γ.Ο.Σ. παρ. 3, 
περίπτωση 3η) θα υπολογίζεται σαν προσαύξηση (στα προ Φ.Π.Α. ποσά των παραστατικών στοιχείων) 
για την κάλυψη των γενικών εξόδων του Αναδόχου και του οφέλους του, ποσοστό 18% ελαττωµένο κατά 
το ποσοστό της τεκµαρτής έκπτωσης της εργολαβίας. 
Σε περίπτωση αρνητικής έκπτωσης δεν προσαυξάνεται το εργολαβικό όφελος και παραµένει 18%. 

2. Για τις εργασίες που ο Α∆ΜΗΕ Α.Ε. θα αποφασίσει ότι οι νέες τιµές µονάδας δεν θα υπολογιστούν µε 
βάση τα πραγµατικά στοιχεία κόστους (άρθρο 25 Γ.Ο.Σ. παρ. 3, περίπτωση 3η), είναι δυνατόν να 
υπολογιστούν µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα των εγκεκριµένων αναλυτικών τιµολογίων (ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ, 
ΑΤΗΕ, ΑΤΥΕ κλπ), προσαυξηµένα µε το Εργολαβικό όφελος και στο προκύπτον σύνολο 
εφαρµόζεται η τεκµαρτή έκπτωση της εργολαβίας. 

 Η έκπτωση θα είναι ίση ή και µεγαλύτερη από την τεκµαρτή έκπτωση της εργολαβίας και τελικά η νέα 
τιµή µονάδας δεν θα υπερβαίνει τις εφηρµοσµένες τιµές των εγκεκριµένων αναλυτικών τιµολογίων σε 
περίπτωση αρνητικής έκπτωσης. 
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Άρθρο 11  

Ποινικές Ρήτρες 

 
1.  Ανεξάρτητα και πέραν από τα δικαιώµατα της Εταιρείας πoυ προκύπτουν από τους Γενικούς Όρους, o 

Αvάδoχoς υπoχρεoύται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Εταιρεία Ποινικές Ρήτρες για λόγους που 
οφείλονται στην µη τήρηση των όρων της σύµβασης λόγω υπαιτιότητάς τoυ.  

 
2.  Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν µπορεί να υπερβεί το 10% του Συµβατικού Τιµήµατος, 

προσαυξηµένου µε τα τιµήµατα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συµπληρωµάτων της 
Σύµβασης. 

 
3.  Οι Ποινικές Ρήτρες για τις ανωτέρω παραβάσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και 

παρακρατούνται από την αµέσως επόµενη, µετά την επιβολή τους, πληρωµή προς τον Ανάδοχο.  
 

Άρθρο 12  

Καταγγελία της Σύµβασης 

1.  Εάν ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συµφωνίες της παρούσας σύµβασης, 
ρητά συνοµολογουµένων όλων σαν εξ ίσου ουσιωδών, η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. θα καταγγέλλει τη σύµβαση σε 
∆εκαπέντε (15) µέρες, µε έγγραφη ανακοίνωσή της προς τον εργολάβο.  

 Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. η αναφερόµενη στο Άρθρο  7 του 
τεύχους του Συµφωνητικού της Σύµβασης εγγύηση και επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει κάθε ζηµιά της Α∆ΜΗΕ Α.Ε., ανεξάρτητα από την κατάπτωση.  

 
2. Τονίζεται ρητώς ότι η µη τήρηση των όρων που εµπεριέχονται στο Άρθρο 6 του παρόντος τεύχους των 

Ειδικών Όρων της Σύµβασης (υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών 
δικαιωµάτων εργαζοµένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύµβασης. 

 
Άρθρο  13 

Ασφαλιστικές καλύψεις 

Για την συγκεκριµένη εργολαβία δεν απαιτείται η ασφαλιστική κάλυψη των περιπτώσεων β και δ της 
παραγράφου 1 του Άρθρου 38 των Γενικών Όρων. 

 

Άρθρο 14 

Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας 

 
1. Ο Ανάδοχος συµφωνεί και αναλαµβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την µελέτη και εφαρµογή των 

µέτρων ασφαλούς εργασίας τόσο για τους απασχολούµενους στην κατασκευή του Έργου όσο και για 
τους τρίτους. 

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει στην Επιβλέπουσα υπηρεσία το Σχέδιο Ασφάλειας 
Εργασίας (ΣΑΥ) και την εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου  (ΓΕΕΚ), σε γραπτή και ηλεκτρονική 
µορφή. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στην Επιβλέπουσα υπηρεσία τον τεχνικό 
ασφαλείας (ΤΑ) του έργου και τον Ιατρό Εργασίας (ΙΕ) (εφ’ όσον υποχρεούται) και την κατάθεση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών στις κατά τόπους Επιθεωρήσεις Εργασίας (ΣΕΠΕ-ΚΕΠΕΚ). 

4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αναρτά το πρόγραµµα επίσκεψης του Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) 
και του Ιατρού Εργασίας (ΙΕ). 

5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προµηθεύεται από τις κατά τόπους επιθεωρήσεις εργασίας το 
ηµερολόγιο µέτρων Ασφαλείας και να το φυλάσσει στο χώρο του εργοταξίου. 

6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί το βιβλίο υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ), το 
βιβλίο Ατυχηµάτων καθώς και το ηµερολόγιο σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Νοµοθεσίας. 

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναγγείλει στις αρµόδιες αρχές τα ατυχήµατα που συµβαίνουν στο 
προσωπικό του και να κοινοποιεί τις αναγγελίες αυτών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

8. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υποπέσουν στην αντίληψη του 
Εντεταλµένου Μηχανικού της, παραλείψεις οι οποίες αφορούν στη µη τήρηση των κανόνων 
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ασφαλείας, θα προβαίνει σε προφορική ή και γραπτή σύσταση συµµόρφωσης προς τον Ανάδοχο. Σε 
περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις συστάσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας εντός 7 
ηµερολογιακών ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή του, η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να µην 
προωθήσει για έλεγχο και έγκριση την πιστοποίηση της αντιστοίχου περιόδου, έως ότου 
συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

9. Ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, υποχρεούται να συµµορφώνεται µε όλες τις 
κείµενες και σχετικές µε την Υγεία και την Ασφάλεια διατάξεις της Νοµοθεσίας. 

10. Τα παραπάνω δεν µειώνουν καθ’ οποιοδήποτε τρόπο την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, ως 
εργοδότη στα θέµατα Υγείας και Ασφάλειας για το προσωπικό του. 

 

 


