



ΑΔΜΗΕ

Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς
Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1156

ΤΕΥΧΟΣ 3

« Αποξήλωση 5 πυλώνων στη Γραμμή Μεταφοράς 150 KV Λαμία – Πτολεμαΐδα »

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Άρθρο 2 : Αντικείμενο της Σύμβασης

Άρθρο 3 : Συμβατικό Τίμημα

Άρθρο 4 : Τρόπος Πληρωμής

Άρθρο 5 : Προθεσμίες πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου

Άρθρο 6 : Ποινικές Ρήτρες

Άρθρο 7 : Εγγυήσεις Καλής Εκτελέσεως

Άρθρο 8 : Αναθεώρηση Τιμών

Άρθρο 9 : Ευθύνη Κοινοπραξίας

Άρθρο 10 Ισχύς Σύμβασης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΔΣΣΜ-1156
«Γ.Μ.150kV ΛΑΜΙΑ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
(Αποξήλωση 5 πυλώνων)»

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

Στο ΠΤΔΜ σήμερα την 00.00.2016 μεταξύ του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε (εφεξής καλουμένου η "ΑΔΜΗΕ Α.Ε ") που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Α.Φ.Μ. 099877486 και εδώ εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΛΑΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟ, Τομεάρχη Περιφερειακού Τομέα Μεταφοράς Δυτικής Μακεδονίας και της «.....» , (που εφεξής καλούμενος ο "ΑΝΑΔΟΧΟΣ"), με ΑΦΜ ΔΟΥ , με έδρα την στην οδό αριθμός ..., και εκπροσωπείται νόμιμα σ' αυτή την περίπτωση από τον κ.του, συνομολόγησαν τη Σύμβαση αυτή και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καμία επιφύλαξη.

Κατά συνέπεια κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούται να επικαλεστεί οποιαδήποτε συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση τα "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ" ή τα "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ" αυτής.

Οποιοσδήποτε ανακοινώσεις έγγραφες η προφορικές που έγιναν πριν από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης θεωρούνται σαν ανακληθείσες και σαν στερούμενες οποιασδήποτε ισχύος.

Άρθρο 1

Τεύχη της Σύμβασης

1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:
 - α. Το Συμφωνητικό
 - β. Τιμολόγιο – Προϋπολογισμός
 - γ. Ειδικοί Όροι
 - δ. Τεχνικό Μέρος
 - ε. Γενικοί Όροι
 - στ. Ασφαλίσεις
 - ζ. Στοιχεία του Αναδόχου (όσα υπάρχουν)
2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων Τευχών.
3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κ.λ.π. που περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δε δεσμεύουν την Εταιρεία αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη Έργο και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.

Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του Έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.

5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ.).

Άρθρο 2

Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του Έργου: «Γ.Μ.150kV ΛΑΜΙΑ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ (Αποξήλωση 5 πυλώνων)» όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω, έτσι ώστε το Έργο να είναι κατάλληλο για τη χρήση και λειτουργία που προορίζεται και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της Σύμβασης.
2. Για την εκτέλεση του παραπάνω Έργου πρέπει να γίνουν γενικά αλλά όχι περιοριστικά οι ακόλουθες εργασίες:
 - Η διάνοιξη δρόμων προσπέλασης όπου απαιτείται,
 - Κατέβασμα των υφιστάμενων αγωγών στα ανοίγματα από ΛΑΠ 542-ΛΑΠ 548 μήκους 1800 μ, (διπλού κυκλώματος με έξι αγωγούς φάσεως και έναν αγωγό προστασίας),
 - Κατέβασμα μονωτήρων ανάρτησης στους υπό αποξήλωση πύργους (ΛΑΠ 543-ΛΑΠ 547), σύνολο 6*5 πύργοι,
 - Αποξήλωση των υφιστάμενων πύργων (ΛΑΠ 543-ΛΑΠ547) σε σύνολο 5 πύργων,
 - Αποξήλωση των υφιστάμενων βάσεων (ΛΑΠ 543-ΛΑΠ547) σε σύνολο 5 βάσεων,
 - Οι αποξηλωθέντες αγωγοί θα δεματοποιηθούν και θα παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία (έδρα ΠΤΔΜ),
 - Οι μονωτήρες ανάρτησης θα παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία (έδρα ΠΤΔΜ),
 - Ο χάλυβας των αποξηλωθέντων πύργων θα περισυλλεγεί από τον ανάδοχο και θα εκποιηθεί επί τόπου.

Άρθρο 3

Συμβατικό Τμήμα

1. Το Συμβατικό Τμήμα (Συμβατικός Προϋπολογισμός) του Έργου, όπως το Έργο περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ (.....).
- Ο ΦΠΑ δεν συμπεριλαμβάνεται στο Συμβατικό τμήμα.
2. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται και οι δαπάνες αμοιβής του προσληφθέντος και απασχοληθέντος, πάσης φύσεως προσωπικού με ευθύνη και μέριμνα του Αναδόχου.
3. Το πιο πάνω τμήμα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή παραιτούμενου ρητά του Αναδόχου από τα δικαιώματα του Άρθρου 388 του Α.Κ. Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν δύναται για οποιονδήποτε λόγο και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της Συμβάσεως, δηλώνει δε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται από τυχόν δικαιώματα του από τα άρθρα 325 - 329, 629 και 1106 του Α.Κ.

4. Το Συμβατικό Τμήμα δεν υπόκειται σε αναθεώρηση με τον τρόπο και στην έκταση που προβλέπεται στο Άρθρο 8 του παρόντος Συμφωνητικού.
5. Στο Συμβατικό Τμήμα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 4

Τρόπος Πληρωμής

Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 34 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 17 των Ειδικών Όρων οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ως εξής :

1. Οι πληρωμές των εργασιών, που εκτελεί ο Ανάδοχος και των αντιστοίχων αναθεωρήσεων, θα γίνονται με τις μηνιαίες πιστοποιήσεις.
2. Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών εργασιών και αναθεωρήσεων προς τον Ανάδοχο διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραγρ. 4 του Άρθρου 22 των Γενικών Όρων. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε τρία τοις εκατό (3%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής.
3. Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές μετά την αποδοχή εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. της αίτησης του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου. Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 5

Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου

1. Προθεσμίες πέρατος Έργου.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει την προθεσμία που καθορίζεται πιο κάτω.

Ο συμβατικός χρόνος αποξήλωσης θα είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες για την ολοκλήρωση όλου του Έργου.

Έναρξη εργασιών η ημερομηνία πρωτοκόλλου εγκατάστασης του Αναδόχου.

2. Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου

2.1. Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου σύμφωνα με το άρθρο 23 των Γενικών Όρων και Άρθρο 12 των Ειδικών Όρων.

2.2. Το εγκεκριμένο από την Εταιρεία χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου.

Άρθρο 6

Ποινικές Ρήτρες

1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 41 των Γενικών Όρων ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.
Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.
2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις
3. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος, λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα 0,5% του συμβατικού τιμήματος.
- 3.1. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης και με τις αναθεωρήσεις.

- 3.2. Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.
- 3.3. Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας

Άρθρο 7

Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός/..... που εξέδωσε για το ποσό των ΕΥΡΩ ή Χρηματικό ποσό υπέρ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Αριθ. Παραστατικού Κατάθεσης) ημερομηνίας (.....) ποσού (.....) που αντιστοιχεί στο Πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος.
2. Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του Έργου.

Άρθρο 8

Αναθεώρηση Τιμών

Οι συμβατικές τιμές είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.

Άρθρο 9

Ευθύνη Κοινοπραξίας

1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Εταιρείας ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Κοινοπραξία με την παρούσα Σύμβαση.
2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Εταιρεία η ουσιαστική συμμετοχή στην Κοινοπραξία όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το Κοινοπρακτικό.

Άρθρο 10

Ισχύς της Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. Ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών τίθεται η ημερομηνία πρωτοκόλλου εγκατάστασης του Αναδόχου.

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το πρώτο πήρε η Εταιρεία, το δεύτερο ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
ΔΣΣΜ/ΚΛ.Ε.Κ.Δ.Μ/ΠΤΔΜ