



**ΑΔΜΗΕ**

**ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-999**

**ΕΡΓΟ :**

**" Αποξήλωση και απόσυρση στεγών αμιάντου από ΚΥΤ και ΥΣ του ΠΤΔΜ της  
Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς"**

**ΤΕΥΧΟΣ 3**

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

- Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης
- Άρθρο 2 : Αντικείμενο της Σύμβασης
- Άρθρο 3 : Συμβατικό Τίμημα
- Άρθρο 4 : Τρόπος Πληρωμής
- Άρθρο 5 : Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου
- Άρθρο 6 : Ποινικές Ρήτρες
- Άρθρο 7 : Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
- Άρθρο 8 : Αναθεώρηση Τιμών
- Άρθρο 9 : Ισχύς της Σύμβασης

## **ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ**

Στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ σήμερα την 00.00.2015 μεταξύ του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε (εφεξής καλούμενος ο "ΑΔΜΗΕ Α.Ε ") που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Δυρραχίου 89 & Κηφισού και εδώ εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΛΑΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟ, Τομεάρχη Περιφερειακού Τομέα Μεταφοράς Δυτικής Μακεδονίας και του ..... , ( που εφεξής καλούμενος ο "ΑΝΑΔΟΧΟΣ"), με ΑΦΜ ..... ΔΟΥ ..... , με έδρα την ..... στην οδό ..... , συμφωνούνται και συνομολογούνται τα ακόλουθα η ισχύς των οποίων με καμιά άλλη συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση δύναται να αναιρεθεί.

Κατά συνέπεια κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούται να επικαλεστεί οποιαδήποτε συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση τα "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ" ή τα "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ" αυτής.

Οποιοσδήποτε ανακοινώσεις έγγραφες η προφορικές που έγιναν πριν από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης θεωρούνται σαν ανακληθείσες και σαν στερούμενες οποιασδήποτε ισχύος.

### **Άρθρο 1**

#### **Τεύχη της Σύμβασης**

1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο :
  1. Συμφωνητικό
  2. Οικονομική Προσφορά
  3. Ειδικοί Όροι
  4. Τεχνικές Προδιαγραφές
  5. Γενικοί Όροι
  6. Ασφαλίσεις
  7. Στοιχεία του Αναδόχου (όσα κρίνονται απαραίτητα από την Επιχείρηση για την υπογραφή της Σύμβασης) κ.λ.π.
  8. Υποδείγματα (Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης)
2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων Τευχών.
3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κ.λ.π. που περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δε δεσμεύουν την Επιχείρηση αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Επιχείρηση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη Έργο και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.

Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.

5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως.).

## **Άρθρο 2**

### **Αντικείμενο της Σύμβασης**

Με τη Σύμβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του έργου, για την "Αποξήλωση και απόσυρση στεγών αμιάντου από ΚΥΤ και ΥΣ του ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς " Επίσης περιλαμβάνεται η αποξήλωση στοιχείων που δεν περιέχουν αμιάντο αλλά είναι απαραίτητο να αποξηλωθούν προκειμένου να αφαιρεθούν τα υλικά αμιάντου.

Οι εργασίες θα γίνουν απολύτως σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της Σύμβασης και τα εγκεκριμένα σχέδια, που την συνοδεύουν, καθώς και σύμφωνα με τις υποδείξεις και οδηγίες του Εντεταλμένου από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Μηχανικού του έργου.

Η έκδοση της οικοδομικής άδειας που τυχόν απαιτείται, θα γίνει με μέριμνα και με δαπάνες του εργολάβου (με δική του δαπάνη αίτηση, υποβολή δομικών και τοπογραφικών σχεδίων, παραβόλων κλπ.), όπως επίσης και η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων αδειών Εκκαφής (από Δήμο, Αστυνομία, Αρχαιολογία, Αέριο, κ.λ.π.) και διακοπής της κυκλοφορίας οδών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσεως του έργου.

Σύνταξη και υποβολή σχεδίου εκτέλεσης εργασιών (άδειες εργασιών κλπ):

α) στις αρμόδιες Περιφερειακές (πρώην Νομαρχιακές) υπηρεσίες του Υ. Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. και έγκρισή των από αυτές.

β) στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας (αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην οποία υπάγεται το προς εκτέλεση έργο, εάν ζητηθεί.

γ) Έκδοση οικοδομικής άδειας. Εργασίες αποξήλωσης στεγών από κυματοειδή φύλλα αμιαντοτσιμέντου. Συλλογή, συσκευασία, σήμανση και διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων αμιαντούχων υλικών που προέκυψαν από τις εργασίες αποξήλωσης.

δ) Απορρύπανση χώρων με την διεξαγωγή τελικών μετρήσεων που να αποδεικνύουν ότι είναι κάτω του ορίου σύμφωνα με τη νομοθεσία και ότι ο χώρος είναι καθαρός από αμιάντο.

ε) Έκδοση πιστοποιητικού ότι ο αμιάντος έφθασε στον τελικό προορισμό του, (διακρατική συμφωνία) σε εγκεκριμένο χώρο προς τελική διάθεση, και μεταφρασμένο επισήμως από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Για την κατασκευή θα χρησιμοποιηθούν σχέδια της υπηρεσίας, καθώς και τα όποια σχέδια υποβληθούν από τον Ανάδοχο μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας, κατόπιν εγκρίσεως από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

## **Άρθρο 3**

### **Συμβατικό Τμήμα**

Το Συμβατικό Τμήμα του έργου, όπως το έργο περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε.....ΕΥΡΩ.

Το Συμβατικό Τμήμα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε κανενός είδους αναθεώρηση.

Αν για οποιονδήποτε λόγο διακοπούν οι εργασίες του έργου, θα γίνει αποτίμηση του αντίστοιχου κόστους από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Στο Συμβατικό Τμήμα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων.

## **Άρθρο 4**

### **Τρόπος Πληρωμής**

Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης την 24η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα , από την ημερομηνία υποβολής στην Επιχείρηση όλων των σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Επιχείρηση και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση αργίας , ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι πληρωμές θα γίνονται ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ, μετά την πλήρη, άρτια και έντεχνη αποπεράτωση του συνόλου των εργασιών που προβλέπονται στη σύμβαση και σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις των αρμοδίων οργάνων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ως εξής :

Α) Ύστερα από επιμέτρηση επί τόπου, σε ποσοστό 70 % μετά το πέρας της αποξήλωσης, συλλογής και απομάκρυνσης όλων των προϊόντων αμιάντου – αμιαντοτσιμέντου από όλες τις εγκαταστάσεις του ΠΤΔΜ στην Δυτική Μακεδονία που αναφέρονται στο τεύχος 6 της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου και στην παράγραφο (1.ΓΕΝΙΚΑ) του τεύχους της τεχνικής προδιαγραφής.

Β) Το ποσοστό του 30% της πληρωμής θα γίνει ύστερα από την έκδοση του πιστοποιητικού ότι ο αμιάντος έφθασε στον τελικό προορισμό του, (διακρατική συμφωνία) σε εγκεκριμένο χώρο προς τελική διάθεση, και μεταφρασμένο επισήμως από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Αυθαίρετες αλλαγές διαστάσεων, παχών, σχήματος κ.λ.π. που έγιναν χωρίς εντολή του εντεταλμένου μηχανικού δεν δημιουργούν δικαιώματα απαιτήσεων του αναδόχου.

Για την πληρωμή απαραίτητα υποβάλλονται :

- Πιστοποίηση Εργασιών
- Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσίας
- Φορολογική Ενημερότητα
- Ασφαλιστική ενημερότητα για το συγκεκριμένο έργο, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται από τον νόμο, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
- Γίνεται παρακράτηση φόρου εργολάβων τεχνικών έργων 3% επί της καθαρής αξίας του κάθε τιμολογίου.

8. Ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα αυξήσεως ή μειώσεως των προβλεπόμενων εργασιών κατά συν ή πλην 30% χωρίς αλλαγή των τιμών μονάδος.

## **Άρθρο 5**

### **Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου**

#### **1. Προθεσμίες πέρατος Έργου**

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει την προθεσμία που καθορίζεται πιο κάτω.

Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της Σύμβασης, που θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της.

#### **2. Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου**

2.1. Ο Ανάδοχος, με την υπογραφή της Σύμβασης υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 23 των Γενικών Όρων.

2.2. Το εγκεκριμένο από την Επιχείρηση χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου.

## **Άρθρο 6**

### **Ποινικές Ρήτρες**

1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 41 των Γενικών Όρων ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.  
Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.
2. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος, εξ' υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα 0,5% του Συμβατικού Τιμήματος του έργου όπως αυτό καθορίζεται στο Άρθρο 3 του Συμφωνητικού προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
3. Το σύνολο των Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
4. Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας, μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση, από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.
- 5. Για κάθε ημέρα που αποδεδειγμένα δεν καταβλήθηκε είτε η νόμιμη αμοιβή είτε η νόμιμη ασφαλιστική εισφορά για ένα (1) μέλος του προσωπικού του Αναδόχου ή υπεργολάβου του ο Ανάδοχος θα καταβάλει ποινική ρήτρα πενήντα (50) ευρώ.**
6. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών των παραγρ. 2 και 5 δεν μπορεί να υπερβεί το 15% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
7. Οι Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.

## **Άρθρο 7**

### **Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης**

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός ..... που εξέδωσε η Τράπεζα ..... για το ποσό των .....ΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος.
2. Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου.

## **Άρθρο 8**

### **Ευθύνες του Εργολάβου**

1. Συμφωνείται ρητώς ότι η ευθύνη για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί κατά τον καθαρισμό η και εξαιτίας τούτου, είτε στο προσωπικό αυτού, είτε στο προσωπικό του ΑΔΜΗΕ, είτε σε κάθε τρίτο και τις τυχόν ζημιές ή βλάβες που ενδεχομένως θα προξενηθούν σε όλους αυτούς, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον εργολάβο.

Το ίδιο ισχύει όχι μόνο για τις σωματικές βλάβες ή τη θανάτωση προσώπου και για την εξ αυτών χρηματική ικανοποίησή του λόγω ηθικής ή ψυχικής οδύνης, αλλά και για υλικές ζημιές σε κάθε τρίτον σαν τέτοιου (τρίτου) νοούμενης και τον ΑΔΜΗΕ μετά του προσωπικού της.

2.Ο Εργολάβος υποχρεούται να αποκαθιστά απροφάσιστα κάθε ζημιά ,η οποία τυχόν θα προκληθεί σε βάρος του ΑΔΜΗΕ , έστω και αν αυτή οφείλεται και σε ελαφρά ακόμη αμέλεια αυτού ή των από αυτόν προστηθέντων προσώπων. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης από τον Εργολάβο τέτοιας ζημιάς εντός ευλόγου προθεσμίας, ο ΑΔΜΗΕ θα δικαιούται να την αποκαταστήσει ή ίδια με δαπάνες του εργολάβου.

3.Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να ορίσει σύμφωνα με το νόμο υπεύθυνο πρόσωπο για την παρακολούθηση του συνεργείου του κατά την διάρκεια των εργασιών, για την λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και για την περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα. Το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο αυτού του υπεύθυνου προσώπου οφείλει να γνωρίσει στον ΑΔΜΗΕ ,με σχετική επιστολή του.

4.Ο Εργολάβος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την εν γένει ασφάλιση και την καταβολή των σχετικών εισφορών στους οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για το απασχολούμενο σ'αυτόν προσωπικό, καθώς επίσης και για την τήρηση και την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί ασφαλείας προσωπικού.

5.Ο Εργολάβος υποχρεούται τόσο να αναφέρει εγγράφως και εντός 24 ωρών, όλα τα ατυχήματα τα οποία ήθελον συμβεί στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα και στον Επιθεωρητή εργασίας, σύμφωνα με τους κείμενους νόμους και τις διατάξεις, όσο και να διαφυλάξει το χώρο του ατυχήματος όπως έχει.

#### **Άρθρο 9**

#### **Αναθεώρηση Τιμών**

Το συμβατικό τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.

#### **Άρθρο 10**

#### **Ισχύς της Σύμβασης**

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η Παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε η Επιχείρηση, το άλλο ο Ανάδοχος και το τρίτο η Εφορία.

#### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ**



**ΑΔΜΗΕ**

**ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-999**  
**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:**

**" Αποξήλωση και απόσυρση στεγών αμιάντου από ΚΥΤ και ΥΣ του ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς"**

Σήμερα στις ....., οι....., ως εκπρόσωποι της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΣΣΜ/Π.Τ.Δ.Μ. και ο Ε.Δ.Ε. .... επισκεφθήκαμε τον τόπο του ως άνω έργου και αφού εδόθησαν οι απαραίτητες οδηγίες και διευκρινήσεις πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του εργολάβου ..... στο έργο και η έναρξη του, άνοιξε δε και ημερολόγιο του Έργου, και υπεγράφη το παρόν ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ και η ΕΝΑΡΞΗΣ του Έργου :

" Αποξήλωση και απόσυρση στεγών αμιάντου από ΚΥΤ και ΥΣ του ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς"

Σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης ΔΣΣΜ- 999 που αφορά το εν λόγω έργο, σε πίστωση του ως άνω, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

Π.Τ.Δ.Μ. ....2015

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.**

**Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**