

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΑ – 42109

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:

Μελέτη Προμήθεια και Εγκατάσταση Υπόγειων Καλωδίων XLPE 400kV για την Παραγωγή της Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ - ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (Τμήμα Αυλίδα - Αφράτι) περίξ του ποταμού Λήλαντα

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο2:

1. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού από την 12^η Νοεμβρίου 2021, στις 24 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 23:30.
Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» ορίζεται η 25^η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 09:00.
2. Διαγράφεται η απαίτηση εγγραφής στο ΜΕΕΠ για έργα Βιομηχανικά– Ενεργειακά στο άρθρο 6 της Διακήρυξης «Δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία», καθώς και όπου αλλού σχετικώς αναφέρεται και αντ' αυτού απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή άλλο επαγγελματικό φορέα.
3. Προστίθεται στο Άρθρο 15 Διενέργεια Διαδικασίας στο τεύχος 10 «Διακήρυξη» η κάτωθι παράγραφος:

III. Τμήμα Ανάθεσης

Τμήμα ανάθεσης θα αποτελεί το προσφερόμενο συνολικό τίμημα του έργου όπως θα προκύψει κατόπιν της διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, σύμφωνα με την παρ. Γ (β) του άρθρου 16, με αναπροσαρμοσμένα τα τιμήματα που αφορούν τα υπόγεια καλώδια 400kV, σε σχέση με τις τιμές των πρώτων υλών, χαλκού, μολύβδου και αλουμινίου, σύμφωνα με τον κάτωθι τύπο:

$$P_1 = P_0 + [Ax(Cu_1 - Cu_0) + Bx(Pb_1 - Pb_0) + Cx(Al_1 - Al_0)]$$

Όπου :

P_1 = Τελική προσαρμοσμένη τιμή ανά χλμ.

P_0 = Τιμή ανά χλμ, όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της διενέργειας του πλειστηριασμού.

Cu_1 = LME cash seller & settlement τιμή ανά τόνο χαλκού την ενδεκάτη ημέρα από την ανάρτηση της απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Cu_0 = LME cash seller & settlement τιμή ανά τόνο χαλκού, την ημερομηνία διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Pb_1 = LME cash seller & settlement τιμή ανά τόνο μολύβδου, την ενδεκάτη ημέρα από την ανάρτηση της απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Pb_0 = LME cash seller & settlement τιμή ανά τόνο μολύβδου, την ημερομηνία διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

AI₁ = LME cash seller & settlement τιμή ανά τόνο αλουμινίου, την ενδεκάτη ημέρα από την ανάρτηση της απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

AI₀ = LME cash seller & settlement τιμή ανά τόνο αλουμινίου, την ημερομηνία διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Για την εφαρμογή του τύπου συμπληρώνεται ο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ» (Τεύχος 8 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ»).

Ο ως άνω τύπος θα εφαρμοστεί στα κάτωθι κονδύλια του πίνακα οικονομικής προσφοράς:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΤΙΜΩΝ: αντίστοιχα κονδύλι με α/α 1 «Προμήθεια και Μεταφορά Υπογείου Μονοπολικού Καλωδίου Ισχύος»

ΠΙΝΑΚΑΣ L1, κονδύλι "Υπόγειο μονοπολικό καλώδιο ισχύος

Ως εκ τούτου το συμβατικό τίμημα δε θα υπόκειται σε αναπροσαρμογή, και επομένως διαγράφεται η σχετική αναφορά από την παρ. 1 στο ΑΡΘΡΟ 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ του Σχεδίου Συμφωνητικού καθώς και εξ ολοκλήρου το ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ του ίδιου τεύχους.

4. Αναθεωρείται το ποσό του προϋπολογισμού από €12.000.000 σε €15.600.000.
Διευκρινίζεται ότι, οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, δύνανται να προσκομίζονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών.
5. Αναθεωρείται η προθεσμία πέρατος του έργου από 8 σε 10 μήνες από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
6. Τροποποιείται στο αρ. 15. παρ. 2 των Ε.Ο. ο όρος σχετικά με τις καθυστερήσεις μη οφειλόμενες σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος δικαιούται αποζημίωση εφόσον οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τους 4 (αντί τους 6 μήνες που προβλεπόταν).
7. Αντικαθίσταται η παρ.3 του Άρθρου 31 των Γενικών Όρων, ώστε να αρθεί ο όρος, με τον οποίο η ανωτέρα βία περιορίζεται σε 30 ημέρες για συμβάσεις διάρκειας μικρότερης του ενός έτους και ειδικότερα από:

«3. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών του παρόντος, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών, ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της αίτησης του αναδόχου αποφασίζει η επιβλέπουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για συμβάσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, άλλως, για συμβάσεις μικρότερης διάρκειας, τις τριάντα (30) ημέρες.»

Σε:

«3. Εμφανιζομένου λόγου ανωτέρας βίας το πληττόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται αμελλητί να το γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο Μέρος. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την Επιβλέπουσα Υπηρεσία με έγγραφη δήλωση, στην οποία περιγράφεται η αιτία της καθυστέρησης ή αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από τη Σύμβαση που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία, καθώς και η μεταξύ τους αιτιώδης συνάφεια. Ο ΑΔΜΗΕ οφείλει να απαντήσει για την αποδοχή ή όχι του εν λόγω γεγονότος, ως γεγονός ανωτέρας βίας.»

8. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΕΑ-42109 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.

1.