

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο7

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 42121

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση Υπογείων και Υποβρυχίων Καλωδίων XLPE 150kV για τις καλωδιακές Γ.Μ. 150kV:

ΤΜΗΜΑ Α: Λαύριο – Σέριφος και Σέριφος - Μήλος και

ΤΜΗΜΑ Β: Μήλος – Φολέγανδρος και Φολέγανδρος – Θήρα

στα πλαίσια της Δ' Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο7:

1. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού από τις 06 Ιουλίου 2022, στις 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00. Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» ορίζεται η 22^α Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00.
2. Τροποποιείται η συνολική προθεσμία πέρατος του κάθε τμήματος του έργου και συγκεκριμένα αυξάνεται από είκοσι (20) σε είκοσι οκτώ (28) μήνες, όπου αυτή αναφέρεται στα τεύχη.
3. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΕΑ-42121 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.