

ΔΕΑ – 42248

ΕΡΓΟ:

«Υλοποίηση Αναδάσωσης στη θέση «Σμιγάδα», της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στα πλαίσια της κατασκευής της Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400 kV «ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕΛΛΑΔΑ) – ΚΥΤ MARITSA EAST 1 (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ), (τμήμα επί Ελληνικού εδάφους)»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο με αντικείμενο: «Υλοποίηση Αναδάσωσης στη θέση «Σμιγάδα», της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στα πλαίσια της κατασκευής της Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400 kV «ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕΛΛΑΔΑ) – ΚΥΤ MARITSA EAST 1 (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ), (τμήμα επί Ελληνικού εδάφους)».

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, www.admie.gr

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας CosmoOne.

Κωδικός αριθμός αναφοράς (CPV): 45262640-9 Έργα Αναβάθμισης Περιβάλλοντος

Αριθ. Προκήρυξης/ Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): **23PROC013457329**

Προϋπολογισμός Έργου: Πεντακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ένα (€573.821,00), πλέον ΦΠΑ και δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: : Ογδόντα έξι χιλιάδες εβδομήντα τρία ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (€86.073,15) (ποσοστό 15% του προϋπολογισμού), απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016).

Γενική Περιγραφή του Έργου: Το αντικείμενο του έργου αφορά στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση υπηρεσιών υποχρεωτικής Αναδάσωσης συνολικού εμβαδού 250.604,89 τετραγωνικών μέτρων ή 250,605 στρεμμάτων, σε έκταση επέμβασης εξαιτίας των βραχυδών εξάρσεων περίπου 275,66 στρεμμάτων, σε δασικές περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης, στη θέση «Σμιγάδας», αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης της Π.Ε. Ροδόπης.

Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών δεν μπορεί να ξεπερνά τα τέσσερα (4) έτη, ως αναλύεται κάτωθι, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και το Τεύχος 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές» της σύμβασης.

Η διάρκεια των εργασιών θα εξαρτηθεί από την έναρξη της φυτευτικής περιόδου ως αναλύεται κάτωθι:

Περίπτωση Α: Εαρινή Περίοδος (3 έτη)

- 1^ο Έτος: Φύτευση – Περίφραξη – Πρώτη συντήρηση
- 2^ο Έτος: Δεύτερη Συντήρηση
- 3^ο Έτος: Τρίτη Συντήρηση

Περίπτωση Β: Φθινοπωρινή Περίοδος (4 έτη)

- 1^ο Έτος: Φύτευση - Περίφραξη
- 2^ο Έτος: Πρώτη Συντήρηση
- 3^ο Έτος: Δεύτερη Συντήρηση
- 4^ο Έτος: Τρίτη Συντήρηση

Συμπεριλαμβάνεται στο συμβατικό αντικείμενο η αγορά της βλάστησης και η προμήθεια υλικών λίπανσης, φυτοπροστασίας, άρδευσης και της περίφραξης για την προστασία των φυτεύσεων.

Τα δενδρύλλια που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να προέρχονται από τα κρατικά φυτώρια της Δασικής υπηρεσίας και σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του απαιτούμενου αριθμού, από ιδιωτικά φυτώρια που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1564/85 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Νόμου 2040/92 και 2325/95 και τα φυτά θα ικανοποιούν τις Π.Ε.Τ.Ε.Π. 10-09-01-00.

Σε κάθε περίπτωση τα φυτώρια από τα όποια θα γίνει η προμήθεια, θα πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές με παρόμοιες κλιματολογικές συνθήκες με τις περιοχές μελέτης για να ελαχιστοποιηθεί το σοκ που θα προκληθεί στα φυτάρια από την απότομη αλλαγή περιβάλλοντος.

Ρητά ορίζεται ότι η προμήθεια δενδρυλλίων από ιδιωτικά φυτώρια που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1564/85 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Νόμου 2040/92 και 2325/95

δεν αποτελεί λόγο απρόβλεπτων δαπανών και δεν δύναται να επιφέρει τροποποίηση του συμβατικού τιμήματος.

Οι εργασίες εκτέλεσης της Αναδάσωσης θα ξεκινήσουν την πρώτη φυτευτική περίοδο μετά την υπογραφή της σύμβασης και κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, η δε ολοκλήρωσή τους, η οποία επέρχεται με την εγκατάσταση της δασικής βλάστησης, στην προβλεπόμενη από τη μελέτη πυκνότητα και ικανότητα αυτής για φυσική εξέλιξη και ανάπτυξη, πιστοποιείται από τη δασική υπηρεσία με σχετική διαπιστωτική της πράξη.

Η ημερομηνία έναρξης των εργασιών θα πρέπει να κοινοποιηθεί εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία του ΑΔΜΗΕ.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη και η εποπτεία και ο έλεγχος εργασιών των εν λόγω Υπηρεσιών θα γίνει από την αρμόδια Δασική υπηρεσία που είναι η Διεύθυνση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης της Π.Ε. Ροδόπης. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη διάνοιξη λάκκων φύτευσης, τις φυτεύσεις φυταρίων με βωλόφυτα του επιθυμητού με βάση τη μελέτη είδους, την περίφραξη του χώρου, την περιποίηση και συντήρηση των αναδασώσεων για τη συμβατική διάρκεια, σκαλίσματα και βοτανίσματα με διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία, σύμφωνα με την Δασική Μελέτη και την Τεχνική Περιγραφή. Για την προστασία των προτεινόμενων φυτεύσεων περιλαμβάνεται στο συμβατικό αντικείμενο η περίφραξη με πασσάλους από ξυλεία καστανιάς με επάλειψη με μίγμα πίσσας και γαλβανισμένο ρομβοειδές συρματοπλέγμα, με εμβαδόν κάλυψης 4.417,60 Μ2 και μήκος 2.761,00 μέτρα.

Η υποβολή της προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου τεκμαίρεται ότι έχει επισκεφθεί την περιοχή των εργασιών και ότι έχει προβεί σε επιτόπια αυτοψία των διανοιχθέντων δασικών οδών, των γειτονικών χώρων και ότι έχει εξετάσει όλες τις τοπικές εργασιακές συνθήκες που μπορούν να επιδράσουν με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους και ότι βεβαιώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της υλοποίησης της εγκεκριμένης από το αρμόδιο Δασαρχείο μελέτης.

Προθεσμία Πέρατος: Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης των εργασιών δεν δύναται να ξεπερνά τα τέσσερα (4) έτη από τη θέση της σύμβασης σε ισχύ και θα εξαρτηθεί από τη φυτευτική περίοδο.

Οι εργασίες της αναδάσωσης αρχίζουν την πρώτη φυτευτική περίοδο μετά την ανάδειξη του Αναδόχου και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και κατόπιν συνεννόησης του με την αρμόδια Δασική Υπηρεσία. Η ολοκλήρωση των εργασιών επέρχεται με την εγκατάσταση της δασικής βλάστησης και την συντήρησή της, στην προβλεπόμενη από τη μελέτη πυκνότητα και ικανότητα αυτής για φυσική εξέλιξη και ανάπτυξη και πιστοποιείται από την αρμόδια δασική υπηρεσία με σχετική διαπιστωτική της πράξη. Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του τεύχους 3 Ειδικού Όροι.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ορίζεται η **18^η Οκτωβρίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:00 μ.μ.**

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: ορίζεται η **18^η Οκτωβρίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15:00 μ.μ.**