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                                ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΣΣΜ 0190001120 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

. 
  Έργο: “Κατασκευή - τροποποίηση βάσης αυτεπαγωγής 1-3 στο ΚΥΤ Θεσσαλονίκης ” 

 

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» με 

διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε ή ΑΔΜΗΕ, (εφεξής ΑΔΜΗΕ ή Εταιρεία), τα κεντρικά γραφεία της 

οποίας εδρεύουν στην οδό Δυρραχίου 89 & Κηφισσού, Αθήνα και εδώ ο ΑΔΜΗΕ/ΔΣΣΜ / 

Περιφερειακός Τομέας Βόρειας Ελλάδας, που εδρεύει στη Στίλπωνος Κυριακίδη 29, 

Θεσσαλονίκη, προσκαλεί, τους ενδιαφερόμενους σε Διαγωνισμό με   ανοικτή διαδικασία και με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μεταξύ των 

τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη  τιμή, 

για την ανάδειξη Αναδόχου για την:  

“ Κατασκευή - τροποποίηση βάσης αυτεπαγωγής 1-3 στο ΚΥΤ Θεσσαλονίκης ” σύμφωνα 

με τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές, συνολικού προϋπολογισμού 19.000,00€ το οποίο 

αποτελεί ανώτατο όριο προσφορών. Το ποσό  αυτό δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%. 

Η εκτέλεση και αποπεράτωση του Έργου θα γίνει έως 30/09/2024, με δυνατότητα παράτασης 
της σύμβασης  με τους ίδιους όρους και το ίδιο συμβατικό τίμημα, για   χρονικό διάστημα μέχρι 
την ολοκλήρωση του Έργου μετά από αμοιβαία συμφωνία των δύο μερών. 
              

2. Η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο του έργου θα είναι σε ευρώ, σταθερή και θα είναι    
αποτέλεσμα των υπολογισμών των διαγωνιζομένων, θα βασίζεται απόλυτα στην δική τους 
γνώση και εκτίμηση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν και όχι σε οποιαδήποτε 
περιγραφή ή δήλωση της εταιρείας. Δεν θα πρέπει στην προσφερόμενη τιμή να 
περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, το οποίο όμως απαραίτητα θα δηλώσουν οι διαγωνιζόμενοι στο 
συνημμένο τιμολόγιο. 

 
3. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

• Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί 
Φορείς (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών), οι οποίοι καλύπτουν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 
3..1 Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

παρακάτω αδικήματα: 
Συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεσης, απάτης , εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, διαφθοράς σύμφωνα και με το Ν. 
3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει, δόλιας χρεοκοπίας, νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, 
τρομοκρατίας, παιδικής εργασίας, μη καταβολής φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, μη τήρησης περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 
σοβαρούς ψευδούς δηλώσεως, αθέμιτου τρόπου επηρεασμού αποφάσεων, 
απόκτησης εμπιστευτικών πληροφοριών, παραπλανητικές πληροφορίες. 

 

3.1.2.  Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Οι οικονομικοί φορείς, εφόσον επιλεγούν δεσμεύονται ότι : 

α) θα τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις 
υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
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β)   δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της   
      διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. 

  γ)  θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των           
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

4. Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέσα σε φάκελο κλειστό με ειδική ένδειξη ότι πρόκειται 
για προσφορά του συγκεκριμένου Διαγωνισμού, ο οποίος θα εμπεριέχει το φάκελο Α’ 
(τεχνική προσφορά - τυπικά δικαιολογητικά) και το φάκελο Β’ (οικονομική προσφορά) 
σφραγισμένο, εγκαίρως στην Γραµµατεία (2ος όροφος) της Α∆ΜΗΕ Α.Ε./ΠΤΒΕ, Στίλπωνος 
Κυριακίδη 29, 54636, Θεσσαλονίκη, ώστε να πρωτοκολληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών. 

 
 
4.1 Ο φάκελος Α θα πρέπει να εμπεριέχει µόνο τα κάτωθι: 
 
       α)  Ασφαλιστική ενημερότητα µη οφειλής στον ΕΦΚΑ ή βεβαίωση πληρωμής των οφειλών 

     µετά από διακανονισμό από τον αρμόδιο Φορέα, για συμμετοχή σε διαγωνισμό. 
 

       β)  Φορολογική ενημερότητα µη οφειλής στην Εφορία ή βεβαίωση πληρωμής των 
     οφειλών µετά από διακανονισμό από τον αρμόδιο Φορέα, για κάθε νόμιμη χρήση    
     εκτός είσπραξης. 
 

       γ)   Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό ποσού 380,00€ (συνηµµένα   

      υποδείγματα). 
 

       δ) Υπεύθυνη δήλωση, περί αποδοχής των όρων της ∆ιακήρυξης (σύµφωνα µε το 

συνηµµένο υπόδειγµα). 

 
            ε)  Υπεύθυνη ∆ήλωση   ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν είναι Βουλευτής.     
                Η δήλωση θα γίνεται για τις Α.Ε. από το εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆ιοικητικού    
                Συµβουλίου, για τις Ε.Π.Ε. από τον ή τους ∆ιαχειριστές, για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. από τα   
                οµόρρυθµα µέλη και για τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.  

           (σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα). 
  

στ) Υπεύθυνη ∆ήλωση   υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο    
     του υποψήφιου Αναδόχου που θα αναγράφεται ότι: « Ως νόµιµος εκπρόσωπος της     
     Εταιρείας, σύµφωνα µε το καταστατικό και τις αποφάσεις του ∆.Σ. (αν πρόκειται για    
     Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.), δηλώνω ότι δεν υφίσταται συγγενική σχέση µεταξύ των µελών  
     του ∆.Σ., των µετόχων της εταιρείας και των συζύγων αυτών, αφενός και µισθωτών της    

            Α∆ΜΗΕ Α.Ε. αφετέρου (σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα).  
 
         ζ)  Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Επιβλέπων    
              Μηχανικός του έργου  

 
 η)  Υπεύθυνη δήλωση ότι ο συμμετέχων είναι σε θέση να ανταποκριθεί πλήρως στις  
      τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 
   
 θ)  Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία ‘Οικοδομικά’  
 
 ι)   Ανακοίνωση ΓΕΜΗ και Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης 
 
 κ)   Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής σε διαγωνισμό που θα αναγράφεται ότι : 
       « Ως νόμιμος εκπρόσωπος, διαχειριστής ή Πρόεδρος ΔΣ, ή μέλος ΔΣ ανάλογα με την     
       ιδιότητα του υπογράφοντα…της εταιρείας…...»  (τελευταίο συνημμένο υπόδειγμα το       
       οποίο θα πρέπει να υπογραφεί από όλους τους νόμιμους εκπροσώπους) 
 
 

   Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις  θα είναι είτε μέσω gov.gr είτε επικυρωμένες από ΚΕΠ.  
 
 

4.2.  Φάκελος Β΄ (οικονομική προσφορά) θα πρέπει να εμπεριέχει μόνο το τιμολόγιο      
        Προσφοράς.  
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      Ως Τιμολόγιο Προσφοράς θα υποβληθεί το έντυπο της διακήρυξης. 
 
     Επισηµαίνεται ότι: 

 
           Προσφορά που τυχόν δε θα συνοδεύεται από τα παραπάνω (α) έως (κ) θα 
           θεωρείται  τυπικά µη αποδεκτή. 
 

5. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού θα είναι  η χαμηλότερη τιμή.    
 

6.   Μετά την λήξη προθεσµίας υποβολής, ουδεµία προσφορά θα γίνεται δεκτή. 
 

7.   Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 
 

8.  Σηµειώνεται ότι η προσφορά πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους της    
σύµβασης. 

 
9.   Ο Ανάδοχος του Έργου είναι υποχρεωµένος να συνοµολογήσει µε ασφαλιστικές  

εταιρίες  την “Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων’’ σύµφωνα  µε 
το συνηµµένο τεύχος περί ασφαλίσεων. Το κόστος των ασφαλιστικών  συµβολαίων 
(ασφάλιστρα) και οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ κλπ που θα  αφορούν το 
προσωπικό που θα ασχοληθεί  στο συγκεκριµένο Έργο θα  επιβαρύνουν αποκλειστικά 
και µόνο τον Ανάδοχο. 

 
10. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος, καθώς και οι τυχόν Υπεργολάβοι του, υποχρεούνται να 

τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας 
για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύµβασης. 

 
11. Η πληρωμή του Αναδόχου – Εργολάβου θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το Άρθρο 

3 της σύμβασης. 
 

12. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ  έχει το δικαίωμα να απορρίψει όλες τις προσφορές και να ακυρώσει τον 
διαγωνισμό, εφ’ όσον οι υποβληθείσες προσφορές – κατά τη γνώμη της – δεν 
ικανοποιούν τις προδιαγραφές ή το οικονομικό αποτέλεσμα κριθεί ασύμφορο, ή 
μεταβληθούν οι Υπηρεσιακές συνθήκες ή ανάγκες. 

 
13. Σε καμιά περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση καταβολής από τον ΑΔΜΗΕ στους 

προσφέροντες οποιαδήποτε αποζημίωση για δαπάνες ή για άλλες θετικές ή 
απoθετικές ζημιές  

 
14. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν απευθείας στη Γραμματεία του 

Περιφερειακού Τομέα Β.  Ελλάδας , Στίλπωνος Κυριακίδη 29, πίσω από το 
Καυτατζόγλειο Στάδιο Θεσ/νίκης  ώστε να πρωτοκολληθούν πριν την λήξη της 
ημερομηνίας  υποβολής τους, ή  ταχυδρομικά μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων, 
στο πρωτόκολλο της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας για τη Διαδικασία Υπηρεσίας 
με ευθύνη του  προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Οι 
Προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν σφραγισμένες στο 
Πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας όχι αργότερα από την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των Προσφορών της επόμενης παραγράφου. 

 
15. Ο φάκελος που περιέχει την προσφορά, πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει την 

επωνυμία και τη διεύθυνση του Οικονομικού Φορέα που υποβάλει την προσφορά και 

επίσης : 

•  Προσφορά για το Διαγωνισμό ΔΣΣΜ 0190001120 

•  Έργο: “ Κατασκευή - τροποποίηση βάσης αυτεπαγωγής 1-3 στο ΚΥΤ   

                                         Θεσσαλονίκης   ” 

 

16. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στον 3ο όροφο (Κτίριο Διοίκησης), οδός 

Στίλπωνος Κυριακίδη 29, πίσω από το Καυτατζόγλειο Στάδιο Θεσ/νίκης την Τετάρτη  

05/06/2024 και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης Προσφορών) από την 
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αρμόδια Επιτροπή του ΑΔΜΗΕ, ενώπιον εκπροσώπων των προσφερόντων, εφόσον 

το επιθυμούν. 

 
17. Η αποσφράγιση προσφορών θα γίνει σε δύο στάδια.  

 
• Αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, θα γίνει η 

αποσφράγιση του φακέλου Α΄(τεχνική προσφορά – τυπικά δικαιολογητικά) στην 

αίθουσα του 3ου ορόφου του Περιφερειακού Τομέα Βόρειας Ελλάδας, Στίλπωνος 

Κυριακίδη 29 στη Θεσσαλονίκη. 

• Σε περίπτωση που οι προσφορές είναι όλες τυπικά αποδεκτές, η Επιτροπή θα 

προβεί στο άνοιγμα του φακέλου Β, ειδάλλως σε μεταγενέστερο χρόνο οι 

συμμετέχοντες θα ενημερωθούν γραπτά για το άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών (Φάκελος Β). 

 

18. Τo Τεύχoς της Διακήρυξης, διατίθεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 297 του ν.4412/2016, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) του ΑΔΜΗΕ: 

http://www.admie.gr/ΝΕΑ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/  ΔΣΣΜ 0190001120 

 
 

                   
 
 
 
                         ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
 
 
 
 
 
             Ν. ΧΡΗΣΤΟΥ 
            ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 

Συνηµµένα: 
 

- Τεχνικές Προδιαγραφές  
- Τιµολόγιο Προσφοράς   
- Υπόδειγµα Συµφωνητικού  
- Γενικοί Όροι  
- Τεύχος Ασφαλίσεων 
- Υποδείγματα 

http://www.admie.gr/ΝΕΑ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τροποποίηση Βάσης της Αυτεπαγωγής 1-3 στο ΚΥΥΤ Θεσσαλονίκης 

 

Στο ΚΥΥΤ Θεσσαλονίκης (Χ:408831, Υ:4504767 στον Δήμο Ωραιοκάστρου που περιβάλλεται από τις 

οδούς Εσπερίδων, Ηφαίστου, Ιασονίδου-Αεροδρομίου και παράπλευρη οδό της Εγνατίας οδού) 

ιδιοκτησίας ΑΔΜΗΕ/ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα θα αντικατασταθεί η υφιστάμενη 

Αυτεπαγωγή 1-3 κατασκευής TRO 30 kV με νέα κατασκευής SIEYUAN 30kV. Η τοποθέτηση της νέας 

Αυτεπαγωγής απαιτεί τροποποίηση της θεμελίωσης-υπόγειας βάσης εδράσεως από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Αντικείμενο της παρούσης είναι η τροποποίηση της υφιστάμενης βάσης σύμφωνα με 

την στατική μελέτη κατασκευής που επισυνάπτεται. Οι εργασίες ξεκινούν μετά την αφαίρεση του 

υφιστάμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού από το προσωπικό του ΑΔΜΗΕ. Ακολούθως 

ξεκινούν οι οικοδομικές εργασίες που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στάδια: αποξηλώσεις-

εκσκαφές, καλουπώματα-τοποθέτηση οπλισμών, σκυροδέτηση, μπαζώματα-διαμόρφωση 

περιβάλλοντος χώρου, βαφή με μονωτικό υλικό, σκυροδέτηση των οπών. Οι εργασίες αυτές θα 

πραγματοποιηθούν κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο -Σεπτέμβριο 2024, η δε σκυροδέτηση θα 

πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε στο 1ο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.  

Οι οικοδομικές εργασίες θα ξεκινήσουν με την καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος δύο 

τμημάτων δοκών και της σιδηροτροχιάς που είναι πακτωμένη μέσα σε αυτά. Θα καθαιρεθεί ένα 

τμήμα της τσιμεντένιας ελαιολεκάνης, καθώς και τμήμα 23 εκατοστών της τσιμεντένιας βάσης των 

ψυγείων της παλαιάς αυτεπαγωγής, στην οποία θα τοποθετηθούν οπλισμοί και θα σκυροδετηθεί 

για την επίτευξη μιας ομαλής τελικής επιφάνειας. Ακολούθως θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή των 

χωμάτων μέχρι την αποκάλυψη της παλαιάς θεμελίωσης και θα καθαριστεί σχολαστικά αυτή. 

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την προστασία των υφιστάμενων αγωγών γειώσεων που 

θα συνεχίσουν να υπάρχουν και να συνδεθούν με την νέα κατασκευή. Θα τοποθετηθούν τα βλήτρα 

με εποξειδική κόλλα για την σύνδεση με τη νέα θεμελίωση και αφού τοποθετηθούν οι οπλισμοί 

και καλουπωθεί κατάλληλα θα σκυροδετηθεί η κατασκευή σε μία φάση για να εξασφαλιστεί 

δομική μονολιθικότητα. Θα προβλεφθεί το καλούπωμα 4 οπών 40 επί 40 επί 30 εκατοστών (με 

τους οπλισμούς να συνεχίζουν εντός αυτών) όπου θα πακτωθούν τα αγκύρια της αυτεπαγωγής 

αφού τοποθετηθεί αυτή, καθώς και μία αυλάκωση στην επιφάνεια πλάτους 15 και βάθους 10 

εκατοστών έμπροσθεν της βάσης και εγκάρσια, που να οδηγεί προς τις δυο ελαιολεκάνες αριστερά 

και δεξιά τα όμβρια. Το νεαρό σκυρόδεμα θα καλυφθεί με λινάτσες για 14 μέρες για έλεγχο της 

εξάτμισης του νερού, τις πρώτες δε 7 θα πρέπει αυτές να διατηρούνται υγρές με συχνά 

καταβρέγματα. 

Μετά την σκυροδέτηση και αφού ξεκαλουπωθεί η κατασκευή θα πραγματοποιηθεί αποκατάσταση 

του περιβάλλοντος χώρου. Θα μπαζωθούν με χώμα τυχόν σημεία εκσκαφής και τα τελευταία 10 

εκατοστά περιμετρικά, σε όσο εμβαδό επηρεάστηκαν από τις εργασίες, θα διαστρωθούν με σκύρα. 

Ακολούθως 14 μέρες μετά την σκυροδέτηση θα πραγματοποιηθεί βαφή ολόκληρης της βάσης, των 



υφιστάμενων ελαιολεκανών και της νέα κατασκευής, με μονωτικό υλικό αντοχής σε χημικά. Θα 

προηγηθεί αστάρωμα και ακολούθως 2 χέρια υγρομονωτικό υλικό αντοχής σε χημικά. Καθεμία 

από τις 3 αυτές στρώσεις θα έχει 24 ώρες χρονική απόσταση από την επόμενη. Τα υλικά αυτά θα 

παρασχεθούν από τον ΑΔΜΗΕ. 

Σε επόμενη φάση, μόλις τοποθετηθεί η νέα Αυτεπαγωγή στην οριστική της θέση, θα κληθεί ο 

Ανάδοχος να σκυροδετήσει τις 4 οπές που είχαν μείνει κενές όπου θα βρίσκονται τα αγκύρια, με 

ινοπλισμένο (ίνες πολυπροπυλενίου με αναλογία 600 γραμμάρια ανά κυβικό) σκυρόδεμα 

αναλογίας 320 κιλών τσιμέντου ανά κυβικό. Επίσης θα τοποθετηθούν γαλβανισμένες γωνίες 

40x40x4 κατά μήκος της αυλάκωσης και από πάνω τους γαλβανισμένη σχάρα βαρέως τύπου. 

Οι εργασίες που απαιτούνται για τις κατασκευές αυτές θα πραγματοποιηθούν με βεβαίωση 

μηχανικού με το άρθρο 30 του Ν. 4495/2017 για την κάθε θέση, σύμφωνα με το οποίο δεν 

απαιτείται οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Συγκεκριμένα 

περιγράφονται στην περίπτωση κα) κατασκευές υπόγειων βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα 

για την έδραση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κάθε είδους, η εγκατάσταση επ’ αυτών του 

αντίστοιχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, υπαίθριων Υποσταθμών του Συστήματος 

Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν ΣΔΑ 

και Σύμβαση με ΑΕΚΚ για τη διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής, και να γίνει δήλωση απογραφής 

και αναγγελία έναρξης οικοδομοτεχνικού έργου στο αρμόδιο τμήμα του ΕΦΚΑ. Θα συνυποβληθούν 

έγκριση εκσκαφών από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων και ΠΠΔ ή ΑΕΠΟ που έχουν ήδη εκδοθεί 

και θα παρασχεθούν από τον ΑΔΜΗΕ. Η έκδοση της βεβαίωσης μηχανικού είναι ευθύνη του 

Αναδόχου και οφείλει να την προσκομίσει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν την έναρξη των 

εργασιών. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει Τεχνικό Ασφαλείας και τον Επιβλέποντα Μηχανικό του 

έργου. 
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ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

ΦΟΡΤΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 XC3 C30/37

ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

I

Β500C

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

Z1

γ = 1.40

q = 1.50

B

ΙΔΙΟ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

KN/m³

[ΦΕΚ Β1457/2014 - §4β' - παραρτήματα 1 & 2] 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ
gR

IV

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤAΣ  Χ0 C12/15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΙΔΙΟ ΒΑΡΟΣ ΧΑΛΥΒΑ

50 mm

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

KN/m³

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ S = 1.20

ΕΔΑΦΟΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ KN/m²100

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

a   = 0.16 g
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(ημερομηνία)  ……………………….. 

 
 
 

  (υπογραφή)  ………………………….. 
 
 

 
 (σφραγίδα)  

 
 
   
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ     ΤΙΜΗ  

 
1.  

 
Κατασκευή – τροποποίηση βάσης 
αυτεπαγωγής 1-3 στο ΚΥΤ Θεσσαλονίκης  

 
             1 

 
  
  

 
 
  

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
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                         ΔΣΣΜ 0190001120 

                   
        Έργο: “Κατασκευή - τροποποίηση βάσης αυτεπαγωγής 1-3 στο ΚΥΤ Θεσσαλονίκης ” 

  

 

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο 
 

Στον Περιφερειακό Τομέα Βόρειας Ελλάδας, σήμερα την ..................................... μεταξύ αφενός   του 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με διακριτικό τίτλο 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε ή ΑΔΜΗΕ (καλουμένου εφεξής ‘Εταιρεία’), τα κεντρικά γραφεία της οποίας εδρεύουν 
στην οδό Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, με ΑΦΜ: 099877486,  και εδώ εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον κο ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡΗΣΤΟΥ, Διευθυντή, και αφετέρου της εταιρείας  _______________ 
(καλουμένου εφεξής ‘Ανάδοχος’), με ΑΦΜ __________, ΔΟY: ________________, που εδρεύει στην 
οδό _______________ και εκπροσωπείται από τον/την κ. ___________________________, 
συμφωνούνται και συνομολογούνται τα ακόλουθα, η ισχύς των οποίων με καμία άλλη συμφωνία που 
δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση δύναται να αναιρεθεί. Κατά συνέπεια, κανένα από τα 
συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να επικαλεσθεί οποιαδήποτε συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται 
στην παρούσα σύμβαση, τα παραρτήματα ή τα συμπληρώματα αυτής. Οποιεσδήποτε ανακοινώσεις, 
έγγραφες ή προφορικές, που έγιναν πριν από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης θεωρούνται 
σαν ανακληθείσες και σαν στερούμενες οποιασδήποτε ισχύος. 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1 
Αντικείμενο της Σύμβασης 

 
Με τη Σύμβαση αυτή, η Εταιρεία αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί 

στην  έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, όπως  αναλυτικά 

περιγράφεται πιο κάτω  “Κατασκευή - τροποποίηση βάσης αυτεπαγωγής 1-3 στο ΚΥΤ 

Θεσσαλονίκης ” ,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή, έτσι ώστε η εκτέλεση των 

εργασιών να είναι σύμφωνες με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. 

 
1. Οι  ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις 

της Εταιρείας και του αρμοδίου από αυτήν οριζόμενου επιβλέποντος προσωπικού. 
 
2. Τα συνημμένα, ήτοι Τεχνική Περιγραφή, Τιμολόγιο Προσφοράς και Τεύχος Ασφαλίσεων 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης. 
 

3. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, ότι η σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική 
συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για τις υπόψη εργασίες και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν 
ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και 
συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δε 
συμπεριλήφθηκαν στη σύμβαση αυτή, θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται 
οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα 
ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της σύμβασης αυτής. 

 
4. Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών, 

πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία με τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της σύμβασης, ακόμη 
και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη σύμβαση. Επίσης συμφωνείται ρητά 
ότι όλοι οι όροι της σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση 
οποιουδήποτε τεύχους της σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (συμπληρώματα, εντολές 
τροποποιήσεως). 
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Α Ρ Θ Ρ Ο   2  
Συµβατικό τίµηµα 

 

Το συµβατικό τίµηµα του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 1 της Σύμβασης, ανέρχεται σε 
«……….………………………………………………………………………………………», ……………. €, 
πλέον ΦΠΑ 24%.  
   

Α Ρ Θ Ρ Ο 3 
Τρόπος πληρωµής 

 

1. Το Τιμολόγιο θα εκδοθεί, μετά και εφ’ όσον έχει εγκριθεί η αντίστοιχη Υποβληθείσα   

‘Πιστοποίηση’ και λογαριασμός από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου, ώστε να έχει 
πιστοποιηθεί η καλή και άρτια εκτέλεση των εργασιών. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται την 24η 
ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση του τιμολογίου. 

 
2. Για την είσπραξη των χρημάτων από τον Α∆ΜΗΕ, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα 

εξής έγγραφα : 
 

2.1  Τιμολόγιο του Εργολάβου υπέρ του ΑΔΜΗΕ Α.Ε  
2.2  Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων, από φορείς του Δημοσίου    
       πλην Κεντρικής  Διοίκησης. 
2.3   Ασφαλιστική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από τον ΕΦΚΑ. 
2.4   Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου, στην οποία βεβαιώνεται ότι 

έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το 
απασχολούμενο προσωπικό από αυτόν ή / και τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς 
του τιμολογίου.  

2.5  Κάθε άλλο έγγραφο, το οποίο ενδεχομένως θα ζητηθεί από τα αρμόδια για την πληρωμή 
όργανα του ΑΔΜΗΕ, από το οποίο δύναται να αποδειχθεί η τήρηση της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε από τον Ανάδοχο ή/και 
τον Υπεργολάβο την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.      

  
3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν απασχολεί προσωπικό δεν θα καταθέσει τα δικαιολογητικά 

από το 2.4 έως και το 2.5, αλλά θα προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεν 
απασχολεί προσωπικό και δεν έχει καμία ασφαλιστική απαίτηση από τον ΑΔΜΗΕ ΑΕ 

 
4.  Όλες ανεξαίρετα οι σχετικά με την παρούσα σύμβαση και οι βάσει αυτής συναλλαγές, 

πληρωμές, έκδοση αποδείξεων, τιμολογίων κ.λ.π. επιβεβλημένοι πάσης φύσεως φόροι και όσοι 
τυχόν θα επιβληθούν, τέλη χαρτοσήμου, κρατήσεις, εισφορές από οποιαδήποτε αιτία υπέρ του 

Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και γενικά παντός 
τρίτου, οι προσαυξήσεις και τα τυχόν πρόστιμα που θα επιβληθούν βαρύνουν αποκλειστικά και 
μόνο τον Ανάδοχο, με εξαίρεση το ΦΠΑ που βαρύνει τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  4 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

 

Για την καλή, πιστή και εµπρόθεσµη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών της παρούσας σύμβασης 
και την εξασφάλιση της ικανοποίησης κάθε αξίωσης του Α∆ΜΗΕ κατ’ αυτού από την τυχόν  
παράβαση των υποχρεώσεών του, ο εργολάβος κατάθεσε στον Α∆ΜΗΕ την υπ’ 
αριθ……………………………………………………………. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτελέσεως 
τ………………………………………………………………… αξίας …………………………., η οποία 
αντιστοιχεί στο 5% του συμβατικού τιμήματος. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί ατόκως 
στον Εργολάβο µετά τη λήξη της παρούσας σύµβασης, µετά από σχετική έγγραφη αίτησή του και µετά 
την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων αυτού από την παρούσα σύµβαση και εφ’ όσον δεν προέκυψε 
λόγος κατάπτωσης της εγγύησης υπέρ του Α∆ΜΗΕ, για παράβαση των όρων της και σε κάθε περίπτωση  
μετά τις 30/09/2024. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  5 

Προθεσμίες Πέρατος- Ποινικές  Ρήτρες 
 
Προθεσµίες πέρατος Έργου 
  
Η εκτέλεση και αποπεράτωση του Έργου θα γίνει έως 30/09/2024, με δυνατότητα παράτασης της 
σύμβασης  με τους ίδιους όρους και το ίδιο συμβατικό τίμημα, για   χρονικό διάστημα μέχρι την 
ολοκλήρωση του Έργου μετά από αμοιβαία συμφωνία των δύο μερών.  
 
Ποινικές ρήτρες 
 
1. Ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στον ΑΔΜΗΕ, 
ανεξάρτητα αν η Εταιρεία έχει υποστεί ζημιές και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος άρθρου είναι 
εύλογες και δίκαιες. 
2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις 
 

2.1 Σε περίπτωση μη  τήρησης των προθεσμιών που ορίζονται στο παρόν άρθρο ο ανάδοχος 

έχει την υποχρέωση να καταβάλει ποινικές ρήτρες ως ακολούθως: 

Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος από 

υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει ποινική ρήτρα 

0,5% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 2 του 

συμφωνητικού προσαυξημένου με τα τμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των 

συμπληρωμάτων της σύμβασης.  

2.2   Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 

10% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τμήματα των τυχόν πρόσθετων 

εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης. 

 

3. Ποινικές Ρήτρες για πλημμελή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης 

 

             Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται και λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, που δεν        

             υπερβαίνουν το 5% της αξίας της Σύμβασης. 

 

4.       Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την αρμόδια Υπηρεσία και    

παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον 

ανάδοχο ή και την εγγυητική επιστολή του Αναδόχου. 

5.         Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας μπορεί να 

αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική 

απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  6 

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 
 

Ο Ανάδοχος πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος να συνομολογήσει µε 
Ασφαλιστικές Εταιρείες (Ελληνικές ή ξένες) και να διατηρεί και παρακολουθεί µε δικές του δαπάνες 
την παρακάτω ασφάλιση: 
«Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων». 
Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα πρέπει να περιέχει και καλύπτει κατ΄ ελάχιστον τα καθοριζόµενα 
στο Τεύχος περί Ασφαλίσεων. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο  7 

Εκπροσώπηση της Εταιρείας  
 

1. Η διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από την Εταιρεία, µέσω  
του Υποτομέα Γενικής Υποστήριξης του Περιφερειακού Τοµέα Βόρειας Ελλάδας που θα 
αποκαλείται στο εξής Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Την εποπτεία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ασκεί ο 
Περιφερειακός Τοµέας Βόρειας Ελλάδας που θα αποκαλείται στο εξής Προϊστάµενη Υπηρεσία. Στα 
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καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαµβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της 
ποιότητας, της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύµβασης από τον 
Ανάδοχο. 
 
2. Η άσκηση των καθηκόντων των αρµοδίων οργάνων της Εταιρείας ως προς την εκτέλεση της 
Σύµβασης δε µειώνει σε καµιά περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
ισχύουσας Νοµοθεσίας και τη Σύµβαση. 

 
3. Η παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της σύµβασης θα γίνεται από την Προϊσταµένη 
Υπηρεσία ή όργανο που θα ορισθεί από αυτήν. 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  8 

Προσωπικό του Αναδόχου 
 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, με δική του ευθύνη και δαπάνες, όλο το προσωπικό που 
απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που προκύπτουν από τη σύμβαση και είναι 
υπεύθυνος, δυνάμει του Αστικού και Ποινικού Ελληνικού Δικαίου για όλες τις πράξεις ή και 
παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού που σχετίζονται με τις εργασίες εκτέλεσης της σύμβασης.  
2. Το προσωπικό που απασχολεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών, ασχέτως ειδικότητας, 
πρέπει να είναι ικανό, αριθμητικά επαρκές, ειδικευμένο και να έχει όλα τα προσόντα και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς, 
ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια αποπεράτωση των εργασιών. Σημειώνεται ότι το 
προσωπικό το οποίο πρόκειται να απασχοληθεί στις εργασίες κατασκευής θα έχει αποδεδειγμένη 
εμπειρία σε παρεμφερές αντικείμενο απασχόλησης. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με Υπεύθυνες 
Δηλώσεις εκ μέρους του Αναδόχου και θα συνοδεύεται από έγγραφα του αρμόδιου Ασφαλιστικού 
Φορέα ή από καταστάσεις θεωρημένες από το αρμόδιο τμήμα του ΣΕΠΕ. 
3. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητά με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο την απομάκρυνση 
οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του, που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ως 
ακατάλληλο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς αντιρρήσεις να απομακρύνει το μέλος αυτό του 
προσωπικού του με δικές του δαπάνες και δεν μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει στο έργο, χωρίς 
προηγούμενη γραπτή έγκριση της Εταιρείας. 
4. Ο Ανάδοχος δε θα μπορεί να αντικαταστήσει το προσωπικό για το οποίο έχει προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά της παρ.3  του παρόντος άρθρου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 
προϊσταμένης υπηρεσίας. Η αίτηση αντικατάστασης θα πρέπει να υποβάλλεται στην προϊσταμένη 
υπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την πραγματοποίηση, με την 
παράλληλη κατάθεση όλων των δικαιολογητικών του αντικαταστάτη. Μετά την έγκριση της 
προϊσταμένης υπηρεσίας, ο αντικαταστάτης θα μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντά του. 
5. Ο Ανάδοχος δε δύναται να επικαλεστεί ως λόγο καθυστέρησης για την εκτέλεση των εργασιών   ή 
οποιουδήποτε τμήματος της σύμβασης, απροειδοποίητη παραίτηση ή έκτακτη απουσία μέλους του 
προσωπικού του. Είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει εγγράφως (FAX ή μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου) στην προϊσταμένη υπηρεσία σε εργάσιμες ώρες τον προσωρινό αντικαταστάτη. 
6. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη, σύμφωνα με τους όρους και τις προβλέψεις που 
καθορίζονται στο άρθρο αυτό, για το δικό του προσωπικό. 
7. Ο Ανάδοχος εγγυάται για την τιμιότητα και τη φερεγγυότητα του προσωπικού του. 
8. Απαγορεύεται ρητά η χρήση υπηρεσιακών οχημάτων του ΑΔΜΗΕ για τη μεταφορά προσωπικού 
του Αναδόχου, τυχόν δε παράβαση της ανωτέρω απαγόρευσης ουδεμία ευθύνη δημιουργεί εις βάρος 
του ΑΔΜΗΕ. 
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  Υποκατάσταση - Εκχώρηση 
 

1. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να υποκαταστήσει τον εαυτό του, µερικώς ή ολικώς στην εκτέλεση των εκ 
της παρούσης σύµβασης υποχρεώσεών του, χωρίς την προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του 
ΑΔΜΗΕ. 

 
2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νοµικό αποτέλεσµα για την Εταιρεία, η 
µεταβίβαση ή εκχώρηση από τον Εργολάβο/Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώµατος ή αγωγής που µπορεί να έχει κατά της 
Εταιρείας και προκύπτει από τη Σύµβαση ή σε σχέση µε αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούµενη 
έγγραφη έγκριση του ΑΔΜΗΕ. Με την έγκρισή της, η Εταιρεία µπορεί να καθορίζει την έκταση και 
τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. 
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                                              Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην προμήθεια, 
εγκατάσταση και λειτουργία οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών και εφοδίων,  
αναγκαίων ή χρήσιμων για την εκτέλεση του Έργου.  
 
Τα υπόψη μηχανήματα, εργαλεία, υλικά και εφόδια, καθώς και όλα τα ικριώματα και εγκαταστάσεις 
που χρησιμοποιούνται στο Έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να 
παρέχουν πλήρη ασφάλεια για το Έργο, τη λειτουργία των Εγκαταστάσεων και το προσωπικό.    
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Φορολογικές υποχρεώσεις 
 

Όλοι ανεξαιρέτως οι σχετικοί με την παρούσα σύμβαση και τις βάσει αυτής συναλλαγές (πληρωμές, 
έκδοση αποδείξεων, τιμολογίων κλπ.) φόροι, τέλη χαρτοσήμου, κρατήσεις, εισφορές από 
οποιαδήποτε αιτία υπέρ του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου και γενικά παντός τρίτου, οι προσαυξήσεις και τα τυχόν πρόστιμα που θα επιβληθούν, 
βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο, με εξαίρεση το ΦΠΑ, που βαρύνει τον ΑΔΜΗΕ, όπως 
προβλέπεται παραπάνω (άρθρο 3 παραγρ. 4). Η παραπάνω απαρίθμηση των επιβαρύνσεων έγινε 
εντελώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Εφόσον και σε όποια έκταση ο Ανάδοχος ή η Εταιρεία 
ήθελαν απαλλαγή από οποιαδήποτε από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, το ποσό που θα προκύπτει 
από την απαλλαγή θα επιστρέφεται από τον Ανάδοχο στον ΑΔΜΗΕ, μειουμένου αντίστοιχα του 
συμβατικού ανταλλάγματος κατά το ποσό αυτό. 
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Ευθύνες του Αναδόχου 

 

1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται: α) για την άρτια, πλήρη, εµπρόθεσµη, έντεχνη και σύµφωνη προς τους 

κανόνες της σύγχρονης επιστήµης και τεχνικής εκτέλεσης του Έργου, β) για την αποκατάσταση 

οποιουδήποτε ελαττώµατος του Έργου, γ) έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Εταιρείας, 

καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού, έναντι πιθανών υπεργολάβων του για ζηµιές γενικά, 

στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι ζηµίες σε ιδιοκτησία, οι σωµατικές βλάβες ή και ο θάνατος 

οποιουδήποτε προσώπου, ακόµη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια 

συµβόλαια.  

 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός ευλόγου προθεσµίας τις ζηµιές που 
προκάλεσε ή να προσκοµίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζηµιωθέντων, άλλως θα γίνεται 
ισόποση παρακράτηση από τις πληρωµές του. 
 
3. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το προσωπικό της Εταιρείας, δε φέρουν καµία ευθύνη έναντι 
τρίτων για ζηµιές που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης από τον Ανάδοχο, 
όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο προσωπικό της 
Εταιρείας, του Αναδόχου, πιθανών Υπεργολάβων και σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση του Έργου 
από τον Ανάδοχο. 

 
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα 
σχετικούς Νόµους, ∆ιατάγµατα, Κανονισµούς και Αστυνοµικές διατάξεις, καθώς και προς τις οδηγίες 
του ΑΔΜΗΕ. 
 

5. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος έναντι του Α∆ΜΗΕ, 
για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας ως προς το 
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, 
ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύµβασης. 
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Διασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας 
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1. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι του υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις 
διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας για το προσωπικό τους που θα 
απασχολείται στα πλαίσια της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων της καταβολής στο προσωπικό 
τους των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπόµενων από την οικεία συλλογική σύµβαση εργασίας, της τήρησης του νοµίµου 
ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόµου προβλεπόµενων ασφαλιστικών εισφορών  του 
προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων κλπ. 

 

Για το σκοπό αυτό, ο Εργολάβος/Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως: 
 

(α) να προσκοµίσει στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης 
όργανο του Α∆ΜΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να 
αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των 
συµβάσεων εργασίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που 
απασχολείται στα πλαίσια της Σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, θεωρηµένα από 
το ΙΚΑ. 

 

2. Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του Α∆ΜΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό που 
ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύµβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν 
υπεργολάβων του, υποσχόµενος και εγγυώµενος την ορθή τήρησή τους και εκ µέρους των τυχόν 
υπεργολάβων του. 

3. Ο Α∆ΜΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να αποστείλει αντίγραφο της Σύµβασης, καθώς και τα στοιχεία 
του απασχολούµενου στα πλαίσια της Σύµβασης προσωπικού του Αναδόχου ή/και του 
υπεργολάβου στο κατά τόπο αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ, προκειµένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη 
τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νοµοθεσίας. 

4. Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό των Υπεργολάβων του, είναι 
υποχρεωµένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Σύµβασης και καθ’ όλη την 
παραµονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτηρίων της Επιχείρησης ενιαία και αναγνωρίσιµη 
ενδυµασία (στολή) µε τα διακριτικά της Εταιρείας του Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και θα 
φέρει σε εµφανή θέση κάρτα µε φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα 
προκύπτει το ονοµατεπώνυµό και η ειδικότητά του. Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη, µόνο 
εφόσον φέρει την υπογραφή του αρµόδιου για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της 
Σύµβασης οργάνου του Α∆ΜΗΕ. Προκειµένου να θεωρηθεί η κατά τον προαναφερόµενο τρόπο 
κάρτα για προσωπικό του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο Ανάδοχος να προσκοµίσει 
στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης όργανο του Α∆ΜΗΕ, 
αντίγραφο της συµβάσεως εργασίας που τον συνδέει µε το εν λόγω προσωπικό του ή το 
προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3 του π.δ. 156/94, καθώς και 
αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού του ΙΚΑ, από το οποίο να 
αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εξασφαλίσει τη λήψη καρτών και για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου 
που θα αντικαθιστά τους απόντες εργαζόµενους. Ουδείς εκ του προσωπικού του Αναδόχου  
θα απασχολείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης και θα εισέρχεται στις 
εγκαταστάσεις και τα κτίρια της Εταιρείας, εφόσον δεν είναι εφοδιασµένος µε την 
προαναφερόµενη κάρτα. 
Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα 
Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουµένων εργασιών, να λαµβάνει όλα τα 
επιβαλλόµενα από το νόµο µέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και να τηρεί τις 
υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίµηση και πρόληψη 
επαγγελµατικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενηµέρωση των 
εργαζοµένων κλπ. 
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Ανωτέρα βία 

 
1.  Τα περιστατικά ανωτέρας βίας τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση των εργασιών είναι αποδεκτά 
μόνον ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δε 
δικαιούται να εγείρει κατά του ΑΔΜΗΕ απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή 
άλλου είδους οικονομική επιβάρυνσή του, ως συνέπεια περιστατικού ανωτέρας βίας. 
2.  Το περιστατικό ανωτέρας βίας θα πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως και εντός δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που αυτό εκδηλώθηκε, από τον Ανάδοχο προς την 
Εταιρεία, άλλως δεν θα λαμβάνεται υπόψη από την Εταιρεία και η μη γνωστοποίηση εντός της ως 
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άνω ανατρεπτικής προθεσμίας, θα έχει ως συνέπεια το απαράδεκτο της οποιασδήποτε αίτησης του 
Αναδόχου περί παράτασης των συμβατικών προθεσμιών. 
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Καταγγελία της Σύμβασης 

 
1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας που προκύπτουν από τις υπόλοιπες 
διατάξεις της Σύµβασης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία 
την έναρξη των εργασιών ή εάν δε συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύμβασης και καθυστερεί 
την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμή εκτέλεση του Έργου ή 
εάν οι εργασίες που εκτελεί είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ή αν επιμόνως και εξακολουθητικά παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει 
τα εγκεκριμένα σχέδια και δε συµµορφώνεται µε τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και εντολές της 
Εταιρείας ή εάν συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζοµένων ή 
προστασίας του περιβάλλοντος, η Εταιρεία δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να 
απευθύνει ‘Ειδική Πρόσκληση’ προς τον Ανάδοχο, στην οποία απαραίτητα µνηµονεύονται οι 
διατάξεις του παρόντος Άρθρου και στην οποία περιλαµβάνεται συγκεκριµένη περιγραφή ενεργειών 
ή εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, µέσα σε προθεσµία που τάσσεται από 
την ‘Ειδική Πρόσκληση’. 

 

Η προθεσµία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται µε βάση το συντοµότερο δυνατό από τεχνικής 
απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης και σε καµία περίπτωση δε 
µπορεί να είναι µικρότερη από δέκα (10) ηµέρες. Εάν ο Ανάδοχος δε συµµορφωθεί µε την 
παραπάνω έγγραφη “Ειδική Πρόσκληση” µέσα στην προθεσµία που έχει καθοριστεί, η Εταιρεία 
δικαιούται µε εξώδικη δήλωση προς τον Ανάδοχο, η οποία κοινοποιείται µε ∆ικαστικό Επιµελητή, να 
προβεί στην καταγγελία της Σύµβασης, µερικά ή ολικά. 

 
2. Η σύµβαση λύεται αυτοδικαίως όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και 
τα αναφερόµενα στην παράγραφο 5 του παρόντος Άρθρου. Η σύµβαση καταγγέλλεται, κατά την 
κρίση της Εταιρείας, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση 
κοινοπραξίας όταν πτωχεύσουν ή τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα κοινοπρακτούντα µέρη, 
όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 9 του παρόντος 
Συµφωνητικού ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή µερικά κατά την εκτέλεση της 
Σύµβασης µε οποιοδήποτε τρίτο. 
 
3. Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Ανάδοχος εκπίπτει της Σύµβασης (Επικύρωση της 
Έκπτωσης), αν δεν υποβληθεί µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών ένσταση του Αναδόχου ή αν 
απορριφθεί η ένσταση. Η ένσταση που ασκείται εµπρόθεσµα αναστέλλει την απόφαση έκπτωσης 
µέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της ένστασης. Για την ένσταση αποφασίζει ο Διευθυντής της ΔΣΣΜ. 

 
4. Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύµβασης σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο Ανάδοχος 
αποξενούται και αποβάλλεται από το Έργο και ακολουθεί εκκαθάριση της Σύµβασης το συντοµότερο 
δυνατό. Η Εταιρεία δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση του Έργου, είτε να το αναθέσει σε 
άλλον Ανάδοχο. . Η εταιρεία και ο νέος ανάδοχος δικαιούνται να χρησιμοποιούν εφόσον το κρίνουν 
απαραίτητο, τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και λοιπά μέσα του έκπτωτου αναδόχου, τα 
οποία έχουν προσκομισθεί ή ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο του έργου. 

 
5. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, µε την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων της Εταιρείας 
για αποζηµίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες: 
α. Καταπίπτουν υπέρ της Εταιρείας οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης του Έργου. 
β. Γίνονται άµεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόµενες Ποινικές Ρήτρες µέχρι την ηµεροµηνία της 
καταγγελίας. 
 
6. Για την εκκαθάριση της Σύµβασης, η Εταιρεία θα διενεργήσει προσκαλώντας προς τούτο τον 
Ανάδοχο το συντοµότερο δυνατό, την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης και θα καθορίσει το 
συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) µε το οποίο τιµολογούνται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί σύµφωνα 
µε τη Σύµβαση και θα καθορίσει επίσης και την αξία των υπαρχόντων αχρησιµοποίητων ή µερικώς 
χρησιµοποιηµένων υλικών, καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. Σε περίπτωση που ο 
έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, η Εταιρεία µπορεί να προβεί η ίδια στην 
απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο. 

 

7. Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ΄ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών 
δικαιωµάτων των εργαζοµένων του Αναδόχου ή/και των Υπεργολάβων, που απασχολούνται στα 
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πλαίσια της Σύµβασης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης και µόνο για 
το λόγο αυτό, διατηρουµένων σε ισχύ των προβλέψεων και προθεσµιών που αφορούν στην 
καταγγελία της σύµβασης. 
 
8. Επιπροσθέτως, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 παρ. 1 της Πολιτικής Σύναψης Συµβάσεων (Π.Σ.Σ.) 
του Α∆ΜΗΕ που κυρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 55/12.10.2016 Απόφαση ∆.Σ. της Επιχείρησης, η 
Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα, πέραν των άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται στο εν λόγω 
άρθρο της Π.Σ.Σ, να αποκλείσει, µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων της, από τις µελλοντικές 
διαδικασίες επιλογής, προσωρινά ή οριστικά, τον Ανάδοχο, εφόσον η σύµβαση καταγγέλθηκε 
από τον Α∆ΜΗΕ λόγω διαπίστωσης παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων 
των εργαζοµένων σε αυτόν ή σε Υπεργολάβο αυτού. Κατά τα λοιπά, θα εφαρµόζονται οι παρ. 2   και 
3 του άρθρου 23 της Π.Σ.Σ. του Α∆ΜΗΕ». 
 
9. Τονίζεται ρητώς ότι η µη τήρηση των όρων που εµπεριέχονται στο άρθρο 13 του παρόντος 
συµφωνητικού (υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων 
εργαζοµένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύµβασης. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο 16 

Απαιτήσεις-Διαφωνίες 
 

1. Απαιτήσεις 
1.1. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση 

µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά στη Σύµβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία που εµφανίστηκε το 
γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. Με την εµφάνιση του 
γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, κατά τρόπο που 
κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησής του. Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από 
την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία οικονοµική ανάλυση της απαίτησής του, που θα συνοδεύεται µε 
λεπτοµερή αιτιολόγησή της. 

1.2. Εάν ο Ανάδοχος δε συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το δικαίωµά του 
για πληρωµή, εφόσον το αίτηµά του γίνει δεκτό από την Εταιρεία, περιορίζεται µέχρι του 
σηµείου που η Επιβλέπουσα Υπηρεσία µπορεί να επαληθεύσει από τα τηρηθέντα στοιχεία. 

2. ∆ιαφωνίες 
2.1 Κάθε διαφωνία, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, θα 

αναφέρεται γραπτώς στην Προϊσταµένη Υπηρεσία, από τον Ανάδοχο µε ‘Αίτηση Επίλυσης 

∆ιαφωνίας’. 

2.2 Στην ‘Αίτηση Επίλυσης ∆ιαφωνίας’, ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέµα που αφορά τη 

διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα : 

 

α. Σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας. 
 

β. Έκθεση των πραγµατικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία. 
 

γ. Η αιτούµενη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηµατικό ποσό. 
 

δ. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και κάθε στοιχείο 
           που θεωρείται απαραίτητο. 
 

2.3 Η Προϊστάµενη Υπηρεσία υποχρεούται, το αργότερο σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα 
κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την απόφαση της 
Εταιρείας. 

2.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται µε την απόφαση αυτή της Εταιρείας ή στην 
περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση µέσα στην παραπάνω προθεσμία, µπορεί να 
προσφύγει στα τακτικά ∆ικαστήρια των Αθηνών. 

2.5 Η ύπαρξη διαφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση του Έργου, ούτε 

αίρει την υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί τις εντολές της Επιχείρησης σχετικά µε την 
έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση του Έργου. 

 
 

        Α Ρ Θ Ρ Ο 17 
                                                     Υγεία και Ασφάλεια εργασίας 
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει Σχέδιο Ασφάλειας Εργασίας, Γραπτή Εκτίμηση 
Επαγγελματικού Κινδύνου και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
Νομοθεσία.  
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιήσει εγγράφως στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τον Τεχνικό 
Ασφαλείας 
Ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις 
κείμενες και σχετικές με την Υγεία και την Ασφάλεια διατάξεις της Νομοθεσίας, ενώ ταυτόχρονα να 
εκσυγχρονίζεται ακόμα με αυτήν και κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 
Ο ανάδοχος συμφωνεί και αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση της Σύμβασης και 
την εφαρμογή των μέτρων ασφαλούς εργασίας τόσο για τους απασχολούμενους στο έργο όσο και για 
Υπεργολάβους-τρίτους. 
Σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων σε προσωπικό του Αναδόχου υπόχρεος για τις απαραίτητες 
ενέργειες που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία είναι ο ανάδοχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του, επιβάλλεται δε η άμεση αναγγελία των ατυχημάτων στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και να 
κοινοποιείται στον ΑΔΜΗΕ. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο 18 

Ισχύς της Σύµβασης 
 

.  
Η Σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την «Ηµεροµηνία Εγκατάστασης του Αναδόχου στο χώρο 
εργασίας» και την υπογραφή του αντιστοίχου «Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης» (ηµεροµηνία 
έναρξης εργασιών). 
Το πέρας των εργασιών και της ισχύος της Σύµβασης θα ορισθεί µε βάση το αντίστοιχο 
«Πρωτόκολλο Περαίωσης των Εργασιών». 
 

Hµεροµηνία έναρξης εργασιών……………………………………….. 
 

Η παρούσα Σύµβαση υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία ένα πήρε η Εταιρεία και ένα 
ο Ανάδοχος. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ 



  
                      
 

 

 
 

 
        ΔΣΣΜ 0190001120 

 
 

               ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 

                                                                 Άρθρο 1 
                                   Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών  

 
1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει έναντι του ΑΔΜΗΕ την υποχρέωση για άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, 
έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση του 

συνόλου της σύμβασης και των επιμέρους τμημάτων της. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει κάθε θετική ζημία του ΑΔΜΗΕ, η οποία οφείλεται στη μη εκτέλεση ή πλημμελή 

εκτέλεση ή παραβίαση οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης με υπαιτιότητα του ιδίου, του 

Αναδόχου και των προστηθέντων του, για κάθε αστική ή ποινική ευθύνη που προκύπτει από τη 
Σύμβαση.  

 
2. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη Νομοθεσία, τη Σύμβαση και 
τις έγγραφες εντολές του ΑΔΜΗΕ σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης.  

 
3. Μέχρι την Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο 

οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης προκληθεί οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του Αναδόχου ή του 

προσωπικού ή των υπεργολάβων που αυτός χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της Σύμβασης.  

 
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του την υπεράσπιση του ΑΔΜΗΕ σε κάθε 
τυχόν σχετική αγωγή και μήνυση, που θα εγείρει οποιοσδήποτε κατά του ΑΔΜΗΕ ή/και του 

προσωπικού του, για λόγους που έχουν σχέση με το αντικείμενο της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καλύψει οποιοδήποτε ποσό υποχρεωθεί ο ΑΔΜΗΕ να καταβάλει σε τρίτο 
πρόσωπο για οποιαδήποτε αιτία οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του Αναδόχου ή του προσωπικού ή 

των υπεργολάβων που αυτός χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της σύμβασης 
συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών ανωτέρας βίας.  

 
5. O Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του ΑΔΜΗΕ, για κάθε είδους ζημίες ή άμεσες θετικές δαπάνες 
που θα υποστεί λόγω μη εκπληρώσεως των συμβατικών του υποχρεώσεων ή που απορρέουν 

από ελαττώματα του συμβατικού αντικειμένου ή ακόμη και από την εκτέλεση της σύμβασης, 
καθώς και από περιστατικά που συμβαίνουν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση μη αποκατάστασης από τον ανάδοχο τέτοιας ζημιάς εντός ευλόγου προθεσμίας, 

ο ΑΔΜΗΕ δικαιούται να την αποκαταστήσει διατηρώντας την εν λόγω αξίωση κατά του 
αναδόχου.  

 
6. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, ο ΑΔΜΗΕ δύναται 

με γραπτή ειδοποίηση να επισημάνει την αποτυχία συμμόρφωσης και να εκδώσει οδηγίες προς 

τον Ανάδοχο, προκειμένου αυτός να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες εντός ορισμένης χρονικής 
προθεσμίας. Εάν παρόλα αυτά ο Ανάδοχος εξακολουθήσει να μην συμμορφώνεται με τις 

ανωτέρω οδηγίες, ο ΑΔΜΗΕ δύναται να αναθέσει την εκτέλεση των εν λόγω διορθωτικών 
ενεργειών σε τρίτους και ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το κόστος των ενεργειών αυτών 

προς τον ΑΔΜΗΕ, μετά από σχετική αίτηση αυτής.  

 
7. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι κατά το στάδιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης:  

 



i. θα τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα ΧΙV του Προσαρτήματος B του ν. 4412/2016  

 
ii. θα τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 
πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου  

 
iii. δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά.  

 
iv. θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  

 
8. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του ή οι υπεργολάβοι του δεν τελούν σε εργασιακή σχέση με 
τον ΑΔΜΗΕ.  

 
9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, με δική του ευθύνη και δαπάνες, όλο το προσωπικό 
που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που προκύπτουν από τη Σύμβαση και 

είναι υπεύθυνος, δυνάμει του αστικού και ποινικού ελληνικού δικαίου, για όλες τις πράξεις ή και 
παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού, που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών.  

 
10. Ο ΑΔΜΗΕ έχει το δικαίωμα να ζητά, με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, την 
απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του, που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιμο 

λόγο ως ακατάλληλο.  

 
11. Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί, να μεταβιβάσει και να εκχωρήσει, ολικώς ή 

μερικώς τη σύμβαση σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.  

 
                                                                  Άρθρο 2  
                                     Τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της σύμβασης  

 
1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, με αύξηση της αξίας της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

 
α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, 
ακριβείς και κατηγορηματικές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης, στις 

οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες 

αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, 
καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν είναι δυνατό να 

προβλέπονται τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση 
της σύμβασης.  

 
β) για τις συμπληρωματικές υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν 
αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, εφόσον η 

αλλαγή αναδόχου:  

 
βα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, παραδείγματος χάριν απαιτήσεις 

εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή 
εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με την αρχική σύμβαση και  

 
ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική αύξηση δαπανών για τον ΑΔΜΗΕ.  

 
Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της 
αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων η σωρευτική αξία των 

τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της 



συμφωνίας - πλαίσιο. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν αποσκοπούν στην αποφυγή 

εφαρμογής του νόμου 4412/2016 (άρθρα 222 έως 338).  

 
γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

 
αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να 

προβλεφθούν από έναν επιμελή αναθέτοντα φορέα,  

 
ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,  

 
γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της 

αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων η σωρευτική αξία των  
τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. Οι 
εν λόγω τροποποιήσεις δεν αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του ν. 4412/2016.  

 
δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από 

τον ΑΔΜΗΕ, συνεπεία είτε:  

 
αα) κατηγορηματικής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνα με την περίπτωση α`,  

 
ββ) καθολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, 
περιλαμβανομένης της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων 

αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών από άλλον 
οικονομικό φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, 

υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και 

δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του Ν. 4412/2016 ή  

 
γγ) περίπτωσης που ο ίδιος ο ΑΔΜΗΕ αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι 
των υπεργολάβων του, σύμφωνα με το άρθρο 336 του ν.4412/2016.  

 
ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της 
παραγράφου 4.  

 
2. Επίσης και χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων 
α` έως δ ’ της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:  

 
α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 235 του Ν. 4412/2016 και  

 
β) του 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών.  

 
Ωστόσο, η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε 
περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής αθροιστικής 

αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.  

 
3. Για τον υπολογισμό της τιμής που προβλέπεται στην παρ. 2 και των περιπτώσεων β` και γ` 

της παραγράφου 1, όταν η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, τιμή 
αναφοράς αποτελεί η αναπροσαρμοσμένη τιμή.  

 
4. Η τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της 
περίπτωσης ε` της παραγράφου 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως 

προς το χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των 
παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

 



α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς 
που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς 

ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

 
β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου κατά 

τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση,  

 
γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης,  

 
δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ο αναθέτων φορέας είχε αναθέσει 

αρχικώς τη σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ` 
της παραγράφου 1.  

 
5. Ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποίηση της σύμβασης, με μείωση της αξίας 
της έως και 30%, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του Αναδόχου.  

 
                                                                Άρθρο 3   
                                                        Μέτρα Ασφαλείας  

 
Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα προβαίνει κάθε φορά στη 
λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας που, κατά τους κανόνες της τέχνης, τους 

τυχόν Κανονισμούς που ισχύουν και κατά την κρίση επιμελούς ανδρός, απαιτούνται για την 
ασφάλεια του προσωπικού του, του προσωπικού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και παντός τρίτου, καθώς και 

για την αποφυγή προκλήσεως οποιασδήποτε ζημιάς στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ή σε τρίτους.  

 
                                                                Άρθρο 4  
                                                             Ανωτέρα Βία  

 
1. Ρητά προβλέπεται ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν ευθύνονται για την καθυστέρηση ή την 

παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την σύμβαση, εφόσον η 
καθυστέρηση ή μη εκπλήρωση οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας πλήρως αποδεδειγμένο.  

 
2. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός εξαιρετικό και απρόβλεπτο, το οποίο δεν θα μπορούσε 

να αποτραπεί με μέτρα εξαιρετικής επιμελείας και σύνεσης και συνεπάγεται αντικειμενική 

αδυναμία του πληττομένου Συμβαλλόμενου Μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 
από τη σύμβαση.  

 
3. Εμφανιζομένου λόγου ανωτέρας βίας το πληττόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται 
αμελλητί να το γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο Μέρος. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος οφείλει να 

ενημερώσει την Αρμόδια Υπηρεσία με έγγραφη δήλωση, στην οποία περιγράφεται η αιτία της 
καθυστέρησης ή αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από τη σύμβαση που χαρακτηρίζεται 

ως ανωτέρα βία, καθώς και η μεταξύ τους αιτιώδης συνάφεια. Ο ΑΔΜΗΕ οφείλει να απαντήσει 
για την αποδοχή ή όχι του εν λόγω γεγονότος, ως γεγονός ανωτέρας βίας.  

 
4. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας δεν περιλαμβάνεται 
στο χρόνο εκτελέσεως των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων των Μερών από τη σύμβαση. Σε 

κάθε περίπτωση παρέχεται το δικαίωμα στο άλλο Μέρος, μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός 

από την επέλευση του γεγονότος της ανωτέρας βίας, να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση. Τυχόν 
καταβληθέντα ποσά στην παραπάνω περίπτωση λύσης της Σύμβασης επιστρέφονται κατά το 

μέρος που δεν αντιστοιχούν σε ήδη εκτελεσθέν, μέχρι την καταγγελία, τμήμα της σύμβασης.  

 
5. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται αποζημίωσης για τυχόν ζημίες που υπέστη εξαιτίας γεγονότος 

ανωτέρας βίας.  

 
 



 
                                                                 Άρθρο 5  
                            Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης  

 
1. Ο Ανάδοχος δύναται κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’ 
εφαρμογή των προβλεπόμενων συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του ΑΔΜΗΕ μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από 
την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη 

άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.  

 
2. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.  

 
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 

προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση 

καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.   

 
 
                                                             Άρθρο 6  
                                              Καταγγελία της Σύμβασης  

 
1. Ο ΑΔΜΗΕ δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε, αζημίως τη σύμβαση, αν ο Ανάδοχος δεν 

εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές του 
ΑΔΜΗΕ.  

 
2. O ΑΔΜΗΕ δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε τη Σύμβαση αυτή στο σύνολο της και 

εφόσον ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανάδοχο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την 

ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση ως ημερομηνία καταγγελίας της. Σε περίπτωση 
τέτοιας καταγγελίας της Σύμβασης, ο ΑΔΜΗΕ υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο κάθε 

ποσό που οφείλεται σε αυτόν σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης για τις υπηρεσίες που 
παρασχέθηκαν από αυτόν μέχρι την ημερομηνία καταγγελίας της Σύμβασης.  

   
 
                                                              Άρθρο 7  
                                Έκπτωση Αναδόχου - Λύση της σύμβασης  

 
1. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφώνεται με τις 

γραπτές εντολές του ΑΔΜΗΕ, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, πέραν 
της καταγγελίας της σύμβασης, ο ΑΔΜΗΕ δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο.  

 
2. Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον Ανάδοχο, με δικαστικό επιμελητή, ειδική 
πρόσκληση της Αρμόδιας Υπηρεσίας, η οποία αναφέρεται απαραίτητα στις διατάξεις του άρθρου 

αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη αναλυτική περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει 
να εκτελέσει ο Ανάδοχος μέσα σε εύλογη τασσόμενη προθεσμία.  

 
3. Αν η προθεσμία που τέθηκε με την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο Ανάδοχος να 
συμμορφωθεί με το περιεχόμενό της, κηρύσσεται έκπτωτος αμέσως, με απόφαση του ΑΔΜΗΕ, 

η οποία κοινοποιείται στον Ανάδοχο. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι εργασίες και ενέργειες 
που εκτέλεσε ο Ανάδοχος, σε συμμόρφωση προς την ειδική πρόσκληση και αιτιολογείται η 

έκπτωση, με αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και ενέργειες που δεν συμμορφώθηκε.  

 
 

 
 



 

 
 

                                                                  Άρθρο 8  
                                             Δωσιδικία - Δίκαιο της Σύμβασης  

 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η οποία προκύπτει κατά την υλοποίηση της 
σύμβασης επιλύεται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια Αθηνών και σύμφωνα με το Ελληνικό 

Δίκαιο.  
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Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ι Σ  
 
 

                 Έργο: “Κατασκευή - τροποποίηση βάσης αυτεπαγωγής 1-3 στο ΚΥΤ Θεσσαλονίκης” 

 
                 

 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  
 
 
 

1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 
 
2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 
 
3. Ειδικότερο περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 
 

3.1    Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι τρίτων 
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ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
 
 

1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 
 
Κατά την κατάρτιση των ασφαλίσεων που θα συναφθούν θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι γενικοί όροι : 
 

1.1. Κατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται και να λαμβάνει 
υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κλπ που ισχύουν εκάστοτε 
και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα. 

 
1.2. Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κλπ των Ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες 

ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ. υπόκεινται σε 
κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση του ΑΔΜΗΕ. 

 
1.3. Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις κα ευθύνες του 

Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις προβλεπόμενες, από τα 
σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ. Ο Ανάδοχος 
παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή / και πράγματα, 
πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων. 

 
1.4. Σε περίπτωση  που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που θα συνομολογήσει κριθούν ως μη ικανοποιητικές από τον 
ΑΔΜΗΕ, η τελευταία δικαιούται να συνάψει, στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούμενα 
Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των 
ασφαλίστρων, είτε από τις οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από 
την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου. Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος 
αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΑΔΜΗΕ,  
για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές 
για λογαριασμό του Αναδόχου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω. Ο ΑΔΜΗΕ 
επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να παρακρατεί από οφειλόμενες πληρωμές του Αναδόχου 
κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών 
κλπ. που τυχόν υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων. 

 
1.5. Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρεία, με την οποία ο Ανάδοχος συνομολόγησε τα σχετικά 

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (μερικά ή ολικά) να καταβάλει αποζημίωση για 
οποιαδήποτε ζημιά κλπ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για 
την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης 
και ο ΑΔΜΗΕ δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασμό του ή εγγύησή του τα ποσά 
οποιασδήποτε φύσης που, κατά την κρίση της απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή 
βλάβης. 

 
2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων   
 
Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια που θα καταρτίσει ο Ανάδοχος με τις Ασφαλιστικές Εταιρίες για κάλυψη των 
Ασφαλίσεων θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι :  
 

2.1. Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης «Ανάδοχος» περιλαμβάνεται και το πάσης 
φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον  Ανάδοχο για το 
υπόψη Έργο, καθώς επίσης και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του Αναδόχου 

2.2. Ο ΑΔΜΗΕ θα είναι συνασφαλιζόμενος. 
2.3. Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δε δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς την γραπτή, με 

συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση Ασφαλιστικής Εταιρείας, τόσο 
προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τον ΑΔΜΗΕ. 

2.4. Ο Ανάδοχος, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο ΑΔΜΗΕ για τις  απαιτήσεις της απ’ αυτόν σε σχέση με τα 
ποσά που του έχει καταβάλει (με εξαίρεση τις προκαταβολές έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή 
άλλων εγγυήσεων που αποδέχθηκε ο ΑΔΜΗΕ), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να 
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συμπεριλάβουν τόσο στο Κατά Παντός Κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου Ασφαλιστήρια, που 
καλύπτουν το ίδιο το Έργο, τον εξής Ειδικό Όρο : 

‘’Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου’’ :  
   
α) Προκειμένου η Ασφαλιστική Εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κλπ. 

αποζημίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για τον σκοπό αυτό 
συγκατάθεση του ΑΔΜΗΕ. 
 

β) Εφόσον ο ΑΔΜΗΕ δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, απαίτηση 
του Αναδόχου κατά της Ασφαλιστικής Εταιρείας για την καταβολή τη αποζημίωσης εκχωρείται 
στον ΑΔΜΗΕ, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδική ή άλλου είδους εντολή ή 
εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) και η Ασφαλιστική Εταιρεία αποδέχεται από τούδε και 
υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στον ΑΔΜΗΕ, μετά από αίτησή της. 

 
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στον ΑΔΜΗΕ κατ’ ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από 
τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύμβαση, που έχει συνάψει με τον ΑΔΜΗΕ. 
 

3. Ειδικότερο περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων. 
 
Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να περιλαμβάνονται, 
κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις :   

 
3.1 Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου Έναντι Τρίτων. 

  
3.1.1. Ειδικοί Όροι. 
 
Το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο με την έναρξη 
των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου (οποιοδήποτε από τα δύο 
συμβεί πρώτα) στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία του ΑΔΜΗΕ. 
 
Το ή τα Ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, που τυχόν απαιτούνται για την κάλυψη της 
Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου λόγω της εκτέλεσης απ’ αυτόν εργασιών συντήρησης,επισκευής ή 
άλλης εργασίας σχετικής και μέσα στα πλαίσια των συμβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να 
υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών 
συντήρησης κλπ. 
Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στον ΑΔΜΗΕ. 
 
3.1.2 Αντικείμενο ασφάλισης 
 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου Έναντι Τρίτων και οι 
Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, 
θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές που προξένησε ο Ανάδοχος, καθ’ όλη τη 
διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης  ζημιών 
και διαφόρων άλλων εργασιών, οποτεδήποτε  προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στα πλαίσια των 
συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
 
Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής :  
 
α. Ο ΑΔΜΗΕ, το εν γένει Προσωπικό του και οι συνεργάτες του με το προσωπικό τους, 

θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης 
ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY). 
 

β.  Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του 
Αναδόχου ή του ΑΔΜΗΕ και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο 
Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν 
κατασχέσεων κλπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη, μέσα στα όρια των ποσών που 
αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 
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γ.  Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος αγωγής κατά του ΑΔΜΗΕ, των 

συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή η 
ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών. 
 

δ.  Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη του ΑΔΜΗΕ(ευθύνη προστήσαντος). 
 

3.1.3. Όρια αποζημίωσης 
 
Τα όρια αποζημίωσης, για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σ’ ένα αυτοτελές 
Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, πρέπει να είναι, κατά περιστατικό, τα ακόλουθα :  
 
α.  Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των αξιώσεων για 

ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης) κατ’ άτομο και ατύχημα 30.000,00  ΕΥΡΩ. 
 
β.  Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων για κάθε ομαδικό ατύχημα ανεξαρτήτως του αριθμού 

των παθόντων 150.000,00 ΕΥΡΩ. 
 
γ.  Υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα ή/και ζώα τρίτων συνέπεια ζημιογόνου 

γεγονότος ανεξαρτήτως του αριθμού των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων εξ αυτού ως και 
ζημιωθέντων αντικειμένων 30.000,00 ΕΥΡΩ. 

 
δ.  Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθόλη τη  διάρκεια της ασφάλισης 300.000,00 ΕΥΡΩ. 
 
Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών μειωθεί κάτω του ποσού των 
300.000,00 ΕΥΡΩ (λόγω επέλευσης ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής από τους ασφαλιστές 
των αντίστοιχων αποζημιώσεων), ενώ τόσο η Σύμβαση ΑΔΜΗΕ–Αναδόχου, όσο και το σχετικό 
Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι τρίτων εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, ο 
Ανάδοχος, για να μη μένει υπασφαλισμένος, οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του 
ανωτάτου ορίου ευθύνης των ασφαλιστών του κατά το αντίστοιχα μειωμένο ποσόν, έτσι ώστε το 
ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών να είναι συνεχώς 300.000,00 ΕΥΡΩ καθόλη τη διάρκεια 
ισχύος της υποχρέωσης του Αναδόχου για ασφάλιση της αστικής ευθύνης του έναντι τρίτων. 
 
 
Σ’ ένα ενιαίο Ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου και Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, τα όρια 
αποζημιώσεως για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση θα πρέπει να είναι τα τριπλάσια από 
τα παραπάνω όρια κατά περίπτωση. 

 
3.1.4. Διάρκεια ασφάλισης 

 
Η  ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε τρόπο, των εργασιών ή με 
την εγκατάσταση του αναδόχου στον τόπο του έργου και θα λήγει την ημερομηνία της 
αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής. 
 
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής εάν προκύψει θέμα επισκευής,συντήρησης ή 
άλλης ρύθμισης σχετικής με το Έργο, η οποία εμπίπτει στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων 
του Αναδόχου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από δικά του συνεργεία, τότε θα πρέπει να 
φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων με τους 
ίδιους όρους κλπ. όπως και στην αρχική του ασφάλιση και με διάρκεια  τόση, όση χρειάζεται για την 
αποπεράτωση των εργασιών επισκευής, συντήρησης κλπ.  
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