

ΔΕΑ – 42407

**ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ:
Α. ΚΥΤ ΛΑΥΡΙΟΥ –ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜ/Σ Νο1
(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Νο4) ΚΑΙ Β. Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ –ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΠΥΛΩΝ Α/Ε
150kV (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Νο2)»**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο με αντικείμενο: «Έργα Πολιτικού Μηχανικού: Α. ΚΥΤ ΛΑΥΡΙΟΥ –Αντικατάσταση ΑΜ/Σ Νο1 (Επέκταση Νο4) και Β. Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ – Προσθήκη δύο νέων πυλών Α/Ε 150kV (Επέκταση Νο2)».

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, www.admie.gr

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας CosmoOne.

Κωδικός αριθμός αναφοράς (CPV): 45232220-0, Κατασκευαστικές εργασίες σε Υποσταθμούς.

Αριθ. Προκήρυξης/ Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): 24PROC014460080

Προϋπολογισμός Έργου: Επτακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (**€710.000,00**), πλέον ΦΠΑ και αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: Εκατό έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (**€106.500,00**) (ποσοστό 15% του προϋπολογισμού), απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016).

Γενική Περιγραφή του Έργου: Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά όλα τα απαραίτητα Έργα Πολιτικού Μηχανικού στις εξής δύο εγκαταστάσεις της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.:

A. Στο Κ.Υ.Τ. ΛΑΥΡΙΟΥ, για την αντικατάσταση του ΑΜ/Σ Νο1 (Επέκταση Νο 4) και Β. Στον Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ για την προσθήκη δύο νέων Πυλών Α/Ε 150kV (Επέκταση Νο 2)

Για την εκτέλεση του έργου πρέπει να γίνουν, συνοπτικά, οι ακόλουθες εργασίες:

A. Κ.Υ.Τ. Λαυρίου - Αντικατάσταση ΑΜ/Σ Νο1 (Επέκταση Νο 4)

- A1. Επιφανειακός καθαρισμός - Καθαιρέσεις
- A2. Κατασκευή βάσεων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
- A3. Κατασκευή δεξαμενής Λαδιού και φρεατίων
- A4. Κατασκευή καναλιού καλωδίων, σωλήνων και φρεατίων ελέγχου καλωδίων
- A5. Μελέτη και κατασκευή καλωδιοδιαδρόμων
- A6. Εργασίες οδοποιίας
- A7. Η/Μ εγκαταστάσεις

B. Υ/Σ GIS Λαυρίου - Προσθήκη δύο νέων πυλών Α/Ε 150kV (Επέκταση Νο2)

- B1. Επιφανειακός καθαρισμός
- B2. Κατασκευή βάσεων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
- B3. Κατασκευή σωλήνων και φρεατίων ελέγχου καλωδίων
- B4. Εργασίες οδοποιίας
- B5. Η/Μ εγκαταστάσεις

Οι ως άνω αναφερθείσες εργασίες θα γίνουν σε χώρους που είναι υπό τάση και γι' αυτό το λόγο πρέπει ο χώρος να είναι εξασφαλισμένος καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών. Οι εργασίες πρέπει να επιβλέπονται από Τεχνικό Ασφαλείας, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

Για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ο Εργολάβος πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο

μηχανικό εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός πρέπει να λειτουργεί καλά και να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου.

Προθεσμία Πέρατος: Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται σε πέντε (5) μήνες. Όσον αφορά την σειρά εκτέλεσης των εργασιών, θα προηγηθούν οι εργασίες στο Κ.Υ.Τ. Λαυρίου (εκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης 3 μήνες) και στην συνέχεια οι εργασίες για στον Υ/Σ GIS Λαυρίου (εκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης 2 μήνες). Ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών θα θεωρηθεί το πρωτόκολλο εγκατάστασης, το οποίο πρέπει να υπογραφεί σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου. Η περίοδος καλής λειτουργίας (εγγύησης) του Έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την Προσωρινή Παραλαβή και ολοκληρώνεται με την Οριστική Παραλαβή.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ορίζεται η **16^η Απριλίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00 μ.μ.**

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: ορίζεται η **16^η Απριλίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15:00 μ.μ.**