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ΔΕΑ – 42425
ΕΡΓΟ:
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΚΕΕ ΣΤΟ ΚΥΤ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο με αντικείμενο: «Εγκατάσταση ψηφιακού συστήματος ελέγχου, προστασίας, μετρήσεων, σημάνσεων και επικοινωνίας με ΚΕΕ στο ΚΥΤ του Αγίου Στεφάνου».
Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FΑΧ: +30 210 519 2326, www.admie.gr
Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας CosmoOne.
Κωδικός αριθμός αναφοράς (CPV): 45232220-0, (Κατασκευή Υ/Σ),  31682540-7 (Εξοπλισμός Υ/Σ) 
Αριθ. Προκήρυξης/Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): 24PROC015249923
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: Τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€4.950.000,00), πλέον ΦΠΑ (προϋπολογισμός κτήσης έργου: €4.838.800,00 συν εκτιμώμενη αξία δικαιώματος προαίρεσης: €111.200,00) και αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.
Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: : Επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ (€725.820,00) (ποσοστό 15% του προϋπολογισμού), απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016).
Γενική Περιγραφή του Έργου: Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος προστασίας, ελέγχου, μετρήσεων, σημάνσεων και επικοινωνίας με το ΚΕΕ στο χώρο του ΚΥΤ στον Άγιο Στέφανο, Αττικής.
Οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:
· Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού ελέγχου, προστασίας, μετρήσεων, σημάνσεων 400kV,150kV και των 30kV εντός των υφιστάμενων οικίσκων.

· Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση των κεντρικών συστημάτων του ΨΣΕ για την εποπτεία και τον έλεγχο του συνόλου του εξοπλισμού εντός του υφιστάμενου Κτιρίου Ελέγχου.

· Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίων από τον εξοπλισμό του ψηφιακού συστήματος προς τον αντίστοιχο εξοπλισμό της αυλής.

· Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση των οπτικών ινών σύνδεσης μεταξύ των πινάκων προστασίας εξοπλισμού 400kV, 150kV και 30kV και του κεντρικού εξοπλισμού SCADA, που θα έχει εγκαταστήσει στο υφιστάμενο κτίριο Ελέγχου και θα τις συνδέσει εκατέρωθεν. 

· Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίων για τη σύνδεση μεταξύ υφιστάμενων εγκαταστάσεων ΣΡ και νέου εξοπλισμού. Θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι βρόχοι ΣΡ και θα αντικατασταθούν τα καλώδια από τα τοπικά κυτία διασύνδεσης στους οικίσκους και στην αίθουσα ελέγχου μέχρι τους πίνακες του εξοπλισμού 

· Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίων για τη σύνδεση μεταξύ ΜΣ τάσεως, εντάσεως και λοιπού εξοπλισμού (πχ μετρητών). 

· Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίων για τη σύνδεση μεταξύ υφιστάμενων εγκαταστάσεων ΕΡ και νέου εξοπλισμού. Θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι βρόχοι ΕΡ και θα αντικατασταθούν τα καλώδια από τα τοπικά κυτία διασύνδεσης στους οικίσκους και στην αίθουσα ελέγχου μέχρι τους πίνακες του εξοπλισμού.

Επίσης μέρος του έργου είναι η διασύνδεση των νέων καλωδίων ελέγχου και προστασίας στα επιμέρους στοιχεία των υφιστάμενων πυλών του πρωτεύοντος εξοπλισμού καθώς και η προμήθεια του εξοπλισμού επικοινωνίας με το ΚΕΕ (συμπεριλαμβανόμενης και της σχετικής εκπαίδευσης). Οι συγκεκριμένες εργασίες σύνδεσης με τον εξοπλισμό ισχύος και προμήθειας της συσκευής επικοινωνίας με το ΚΕΕ αποτελούν αντικείμενο προαίρεσης.

Ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου:
· Επειδή οι εργασίες γίνονται υπό τάση, πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του εμπλεκόμενου προσωπικού κατά τις εργασίες.

· Επειδή το ΚΥΤ θα βρίσκεται σε λειτουργία, η όδευση των νέων καλωδίων και οπτικών ινών πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεαστούν τα υφιστάμενα καλώδια. 

· Ελαχιστοποίηση του χρόνου εργασιών σταδιακής (είτε μεμονωμένα, είτε κατά ομάδες) ένταξης των πυλών στο καινούριο σύστημα προστασίας και ελέγχου και θέσης σε λειτουργία αυτών. 
· Σχεδιασμός με βάση τον σημερινό τρόπο λειτουργίας του ΚΥΤ με σκοπό την ελαχιστοποίηση χρόνου μελετών και επεμβάσεων στα επιμέρους κυκλώματα.
· Το προσωπικό του αναδόχου ή του υπεργολάβου του αναδόχου που θα αναλάβει τη μελέτη του ψηφιακού συστήματος προστασίας και ελέγχου, την παραμετροποίηση/ προγραμματισμός του εξοπλισμού προστασίας και ελέγχου (IEDs, HMI-SCADA, RTU-Gateway), την εκπαίδευση του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ στο σχεδιασμό, παραμετροποίηση, προγραμματισμό, έλεγχο και συντήρηση του συστήματος προστασίας και ελέγχου (πριν τα FAT test) και τις δοκιμές επί τόπου του έργου (SAT test/ commissioning), θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στη μελέτη/ παραμετροποίηση/ θέση σε λειτουργία ή αναβάθμιση Υ/Σ μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
· Όλες οι παραπάνω εργασίες καθ’ όλα τα στάδια υλοποίησής τους θα επιβλέπονται από Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό καθώς και Τεχνικό Ασφαλείας, τους οποίους ο ανάδοχος θα επιλέξει με την σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας υπηρεσίας του έργου (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Προθεσμία Πέρατος: Η συνολική προθεσμία πέρατος του έργου ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.

Στο χρονικό αυτό διάστημα δεν υπολογίζονται τυχόν χρόνοι μη οφειλόμενοι σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά οφειλόμενοι σε υπαιτιότητα ΑΔΜΗΕ και συγκεκριμένα χρόνοι που προκύπτουν από την ανάγκη διακοπής ηλέκτρισης στοιχείων του ΥΣ για εργασίες του αναδόχου. Επειδή οι διακοπές αυτές ρυθμίζονται με βάση την διαθεσιμότητα και κατάσταση του ΕΣΜΗΕ, και με βάση την σχετική τεκμηριωμένη επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων διευθύνσεων ΑΔΜΗΕ, ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ του σχετικού γραπτού αιτήματος του αναδόχου προς την επιβλέπουσα υπηρεσία για διακοπή ηλέκτρισης συγκεκριμένου στοιχείου μέχρι και την λήψη αυτής, δεν θα προσμετράτε στον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης όπως αυτός ορίζεται ανωτέρω.     
Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, σύμφωνα με το οποίο ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός προθεσμίας τριάντα ημερών (30) από την υπογραφή της Σύμβασης, να υποβάλλει στον ΑΔΜΗΕ το χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου, άρθρο 9 του τεύχους 3 Ειδικοί Όροι. 

Η περίοδος καλής λειτουργίας (εγγύησης) του έργου καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής του. Μετά την εκπνοή της περιόδου εγγύησης θα ξεκινήσει η διαδικασία Οριστικής Παραλαβής του έργου. 
Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ορίζεται η 03η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: ορίζεται η 3η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.
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