

**ΔΕΑ – 42440**

**ΕΡΓΟ: «ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ  
ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Γ.Μ.) 400KV ΚΥΤ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ – ΚΥΤ MARITSA  
EAST 3 (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)»**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο με αντικείμενο: «Φυτοτεχνική αποκατάσταση στα πλαίσια κατασκευής της Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400kV ΚΥΤ Νέας Σάντας – ΚΥΤ MARITSA EAST 3 (Βουλγαρία)».

**Αναθέτων Φορέας:** ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, [www.admie.gr](http://www.admie.gr)

**Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού:** Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας CosmoOne.

**Κωδικός αριθμός αναφοράς (CPV):** 45262640-9 (Έργα Αναβάθμισης Περιβάλλοντος)

**Αριθ. Προκήρυξης/ Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ):** 24PROC015272245

**Προϋπολογισμός Έργου:** Ένα εκατομμύριο, πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες, οκτακόσια ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (€1.525.887,62), πλέον ΦΠΑ. Το ποσό του προϋπολογισμού δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: €228.883,14 (όπως αυτό αναλογεί σε ποσοστό 15% του προϋπολογισμού του έργου), απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016.

**Γενική Περιγραφή του Έργου:** Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά σε εργασίες Φυτοτεχνικής αποκατάστασης στα πλαίσια κατασκευής της Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400kV «ΚΥΤ Νέας Σάντας – ΚΥΤ MARITSA EAST 3 (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) (τμήμα επί ελληνικού εδάφους)».

Συνοπτικά οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι κάτωθι:

- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗ
- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Περίφραξη)

Οι όροι της σύμβασης θα γίνουν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και η εποπτεία και ο έλεγχος των εργασιών θα γίνει από τις αρμόδιες Δασικές υπηρεσίες.

Οι εργασίες της Φυτοτεχνικής Αποκατάστασης αρχίζουν την πρώτη φυτευτική περίοδο μετά την ανάδειξη του Αναδόχου και κατόπιν συνεννόησης του με τις αρμόδιες Δασικές υπηρεσίες, η δε ολοκλήρωσή της (διάρκειας έως 3 έτη με την συντήρηση της), η οποία επέρχεται με την εγκατάσταση της δασικής βλάστησης, στην προβλεπόμενη από τη μελέτη πυκνότητα και ικανότητα αυτής για φυσική εξέλιξη και ανάπτυξη, πιστοποιείται από την εκάστοτε δασική υπηρεσία με σχετική διαπιστωτική της πράξη.

Για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο μηχανικό εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός πρέπει να λειτουργεί καλά και να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Η χρήση του εξοπλισμού θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου.

**Προθεσμία Πέρατος:** Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης των εργασιών δεν δύναται να ξεπερνά τα τέσσερα (4) έτη από τη θέση της σύμβασης σε ισχύ και θα εξαρτηθεί από τη φυτευτική περίοδο.

Οι εργασίες της αναδάσωσης αρχίζουν την πρώτη φυτευτική περίοδο μετά την ανάδειξη του Αναδόχου και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και κατόπιν συνεννόησης του με την αρμόδια Δασική Υπηρεσία. Η ολοκλήρωση των εργασιών επέρχεται με την εγκατάσταση της δασικής βλάστησης και την συντήρησή της, στην προβλεπόμενη από τη μελέτη πυκνότητα και ικανότητα αυτής για φυσική εξέλιξη και ανάπτυξη και πιστοποιείται από την αρμόδια δασική υπηρεσία με σχετική διαπιστωτική της

πράξη.

Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του τεύχους 3 Ειδικού Όροι.

**Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:** ορίζεται η **3<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00 μ.μ.**

**Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών:** ορίζεται η **3η Σεπτεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15:00 μ.μ.**