

ΔΕΑ – 42450

ΕΡΓΟ:

**«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1»**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ», προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο: «Εργασίες αποκατάστασης αποθηκών 1400 & 1401 στις εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ, στο Κρουονέρι Αττικής».

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, www.admie.gr

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας CosmoOne.

Κωδικός αριθμός αναφοράς (CPV): 45300000-0, Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων.

Αριθ. Προκήρυξης/ Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): 24PROC015573999.

Προϋπολογισμός Έργου: Διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (**€250.000,00**), πλέον ΦΠΑ και αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: : Τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€37.500,00) (ποσοστό 15% του προϋπολογισμού), απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016).

Γενική Περιγραφή του Έργου: Το αντικείμενο του έργου αφορά σε εργασίες αντικατάστασης υαλοπετασμάτων του ισογείου του κτηρίου του ΑΔΜΗΕ, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 1.

Η συνολική έκταση των υαλοπετασμάτων είναι περίπου 190m². Τα νέα στοιχεία, που θα τοποθετηθούν, θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας καθώς και με τα σχέδια όψεων που δίδονται. Συνοπτικά οι εργασίες είναι οι κάτωθι:

- Αποξήλωση και αντικατάσταση των υφιστάμενων υλικών με υαλοπετάσματα αλουμινίου με πλάκα πίεσης και καπάκι αλουμινίου,
- Χρωματισμοί αλουμινίων με ηλεκτροστατική βαφή,
- Στήριξη του υαλοπίνακα με ειδικούς συνδέσμους μεταξύ κολώνας και τραβέρσας.
- Τοποθέτηση ανοιγόμενων φεγγιτών,
- Μονώσεις, συγκολλήσεις που απαιτούνται για την αρτιότητα της κατασκευής,
- Αποκατάσταση ζημιών που ίσως προκύψουν από τις παραπάνω εργασίες.

Γενικά:

- Για την εκτέλεση όλων των εργασιών ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκδώσει τις απαιτούμενες Οικοδομικές Άδειες – ΕΕΔΜΚ – Βεβαιώσεις.
- Να οριστούν Υπεύθυνος Μηχανικός και Τεχνικό Ασφάλειας του Έργου.
- Για όλες τις ως άνω εργασίες θα ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα που θα εξασφαλίσουν αφενός την ομαλή και ασφαλή κίνηση του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ εντός των χώρων, αφετέρου τη μη πρόκληση ζημιών στον εν λειτουργία εξοπλισμό.
- Μετά το πέρας των εργασιών θα απομακρυνθούν όλα τα εναπομείναντα υλικά και οι χώροι που θα παραδοθούν θα είναι καθαροί και έτοιμοι για χρήση. Η συγκέντρωση, η τελική απομάκρυνση και εναπόθεση όλων των άχρηστων υλικών που θα καθαιρεθούν/ προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου σε ειδικούς χώρους. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία την αντίστοιχη βεβαίωση διαχείρισης αποβλήτων από πιστοποιημένο φορέα Α.Ε.Κ.Κ, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
- Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των εργασιών θα φέρουν την ένδειξη CE και θα είναι πιστοποιημένα με ISO 9001 ως προς την ποιότητα διαχείρισης παραγωγικής διαδικασίας, και με ISO 14001 ως προς την ποιότητα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και θα συνοδεύονται με τα τεχνικά φυλλάδια.
- Επίσης όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών,

χωρίς ελαττώματα και θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, εφόσον δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές.

- Ελαττωματικά υλικά ή / και τεχνικός εξοπλισμός που προκλήθηκε βλάβη κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας επιτροπής.

Προθεσμία Πέρατος: Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης των εργασιών θα είναι οκτώ (8) μήνες, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Ο χρόνος, μετά την έκδοση των οικοδομικών αδειών και του συνόλου των αδειών, για την καθαίρεση υφιστάμενων υαλοπετασμάτων, προμήθεια και τοποθέτηση νέων υαλοπετασμάτων και κουφωμάτων δεν πρέπει να ξεπερνά τους πέντε (5) μήνες.

Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του τεύχους 3 Ειδικού Όροι.

Η περίοδος καλής λειτουργίας (εγγύησης) του Έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την Προσωρινή Παραλαβή και ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή του.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ορίζεται η **30^η Οκτωβρίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:00 μ.μ.**

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: ορίζεται η **30^η Οκτωβρίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15:00 μ.μ.**