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ΕΡΓΟ: 
 

«Έργα Πολιτικού Μηχανικού στο ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ»: 

Α. Πλευρά 400kV  & 30 kV: Επέκταση Νο3  - Προσθήκη ενός ΑΜΣ 400/150/30 kV 

και σύνδεση ενός ΒΜΣ στην πλευρά 30 kV, 

Β. Πλευρά 150 kV: Επέκταση Νο11 - Προσθήκη Πύλης για νέο ΑΜΣ. 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο με 

αντικείμενο: «Έργα Πολιτικού Μηχανικού στο Κ.Υ.Τ. ΑΡΑΧΘΟΥ: Α. Πλευρά 400kV & 30kV: Επέκταση 

Νο3 - Προσθήκη ενός ΑΜΣ 400/150/30kV και σύνδεση ενός ΒΜΣ στην πλευρά 30kV & Β. Πλευρά 

150kV: Επέκταση Νο11 – Προσθήκη πύλης για νέο AMΣ». 

 

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) 

Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, 

FΑΧ: +30 210 519 2326, www.admie.gr 

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος 

ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας CosmoOne. 

 

Κωδικός αριθμός αναφοράς (CPV): 45232220-0 Κατασκευαστικές εργασίες σε Υποσταθμούς 

              

Αριθ. Προκήρυξης/Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): 25PROC016207457 

 

Προϋπολογισμός Έργου: Τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€3.500.000,00), 

πλέον ΦΠΑ και αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς. 

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: Πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (€525.000,00) (ποσοστό 15% του 

προϋπολογισμού), απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016). 

www.admie.gr
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Γενική Περιγραφή του Έργου: Το αντικείμενο του έργου αφορά Εργασίες Πολιτικού Μηχανικού και 

συγκεκριμένα στη πλευρά 400kV & 30kV: Επέκταση Νο3 - Προσθήκη ενός ΑΜΣ 400/150/30kV και 

σύνδεση ενός ΒΜΣ στην πλευρά 30kV & στην πλευρά 150kV: Επέκταση Νο11 – Προσθήκη πύλης για 

νέο AMΣ, στο χώρο του ΚΥΤ Αράχθου, στην Δ.Ε. Βλαχερνών, Δήμου Αρταίων, Περιφερειακή Ενότητα 

Άρτας.  

 

Οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω: 

• Κατασκευή βάσεων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και βάσης ΑΜΣ στην περιοχή των 400 kV. 

• Διαμόρφωση χώρου στην περιοχή των 400 kV του ΚΥΤ. 

• Εργασίες οδοποιίας στην περιοχή των 400 kV του ΚΥΤ. 

• Κατασκευή κτιρίου ηλεκτρονόμων στην περιοχή των 400 kV του ΚΥΤ. 

• Κατασκευή δεξαμενής λαδιού στην περιοχή των 400 kV του ΚΥΤ. 

• Κατασκευή καναλιών διέλευσης καλωδίων στην περιοχή των 400 kV του ΚΥΤ. 

• Κατασκευή βάσεων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και επισκευή υφισταμένων βάσεων στην 

περιοχή των 150 kV του ΚΥΤ. 

• Εργασίες οδοποιίας στην περιοχή των 150 kV του ΚΥΤ. 

• Κατασκευή κτιρίου ηλεκτρονόμων στην περιοχή των 150 kV του ΚΥΤ. 

• Κατασκευή καναλιών διέλευσης καλωδίων στην περιοχή των 150 kV του ΚΥΤ. 

• Κατασκευή καναλιού καλωδίων Υψηλής τάσης και Χαμηλής τάσης από την περιοχή των 400 kV 

στην περιοχή των 150 kV του ΚΥΤ. 

• Κατασκευή νέας περίφραξης στην ανατολική και βόρεια πλευρά του ΚΥΤ. 

• Κατασκευή καναλιών απορροής ομβρίων εσωτερικά και εξωτερικά του ΚΥΤ. 

• Καθαιρέσεις. 

• Η/Μ εγκαταστάσεις. 

• Συστήματα θεμελιακών γειώσεων. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

- Οι ως άνω αναφερθείσες εργασίες θα γίνουν σε χώρους που είναι υπό τάση και γι’ αυτό το λόγο 

πρέπει ο χώρος να είναι εξασφαλισμένος καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών. Οι εργασίες πρέπει 

να επιβλέπονται από Τεχνικό Ασφαλείας, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. 

- Για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τον 

απαραίτητο μηχανικό εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός πρέπει να λειτουργεί καλά και να βρίσκεται σε 

άριστη κατάσταση. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του 

Αναδόχου. 

- Μόλις γίνει η εγκατάσταση του Αναδόχου, αυτός πρέπει να εγκαταστήσει και να εξασφαλίσει 

δίκτυο υψομετρικών αφετηριών (ρεπέρ). Το δίκτυο θα είναι εξαρτημένο από το αρχικό ρεπέρ που 
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τοποθετήθηκε από την Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε κατά την εγκατάσταση. Ο αριθμός και η θέση των ρεπέρ 

θα καθοριστούν από τον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο, η παρουσία του οποίου είναι απαραίτητη για 

την παραπάνω εργασία. 

- Οι εργασίες της χαράξεως, της σημάνσεως, της εγκαταστάσεως και της εξασφαλίσεως του 

δικτύου των υψομετρικών αφετηριών για τη συγκέντρωση στοιχείων για τις διατομές και τις 

επιμετρήσεις, θα γίνουν με έξοδα και φροντίδες του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

με δικά του έξοδα, να εκτελεί όλες τις τοπογραφικές εργασίες που χρειάζονται για τη χάραξη των 

θεμελίων, τη χωροστάθμηση, την ίδρυση υψομετρικών αφετηριών (ρεπέρ), για τον έλεγχο των 

διατομών, των υψομετρικών στοιχείων κ.λπ. και γενικά όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση του έργου. Όλο το προσωπικό να είναι ενήλικες και ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. Οι 

εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των 

μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. 

- Για το έργο έχουν γίνει σχέδια (βλ. Τεύχος 7 -Τεχνικό Μέρος) Πολιτικού Μηχανικού και για τις 

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, τα οποία είναι ενδεικτικά και θα χρησιμοποιηθούν από τους 

εργολάβους που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό, για να κοστολογήσουν βάσει αυτών τις 

διάφορες εργασίες. Tα σχέδια μπορεί να αντικατασταθούν, τροποποιηθούν, συμπληρωθούν ή 

αναθεωρηθούν τμηματικά ή στο σύνολό τους ύστερα από την υπογραφή της Σύμβασης  για την 

εκτέλεση του έργου, όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

- Ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών θα θεωρηθεί το πρωτόκολλο εγκατάστασης, το οποίο 

πρέπει να υπογραφεί σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της Συμβάσεως.  

- Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου. 

- Η περίοδος Καλής Λειτουργίας (Εγγύησης) του Έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την 

Προσωρινή Παραλαβή και ολοκληρώνεται με την Οριστική Παραλαβή του. 

 

Προθεσμία Πέρατος: Ο συμβατικός χρόνος κατασκευής του έργου θα είναι δέκα (10) μήνες από το 

πρωτόκολλο εγκατάστασης, το οποίο πρέπει να υπογραφεί σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της 

Σύμβασης. 

Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, σύμφωνα 

με το άρθρο 6 του τεύχους 3 Ειδικοί Όροι. 

Η περίοδος καλής λειτουργίας (εγγύησης) του Έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την 

Προσωρινή Παραλαβή και ολοκληρώνεται με την Οριστική Παραλαβή του. 
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Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2025 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2025, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. 


