

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ - 42447

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ) ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ ΤΩΝ ΓΜ 150kV ΚΡΕΜΑΣΤΑ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΓΜ 150kV ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ-ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΤΠ&ΔΕ»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο1:

1. Παρατείνεται η ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, από την 26^η Φεβρουαρίου 2025 στην 18^η Μαρτίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπο)φακέλων: «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής», «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» ορίζεται η 18^η Μαρτίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

2. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΕΑ - 42447, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.