

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο5
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 42463

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«Παραλλαγές Γ.Μ. 400 kV στον οικισμό Ν. Ποντοκώμης του Νομού Κοζάνης»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο5:

1. Αναθεωρείται το ποσό του προϋπολογισμού του έργου από €4.000.000,00 σε €4.560.000,00, πλέον ΦΠΑ.
Το ποσό του προϋπολογισμού, αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.
2. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού από την 30η Μαΐου 2025 στην 16η Ιουνίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.
Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής», του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» - ορίζεται η 16η Ιουνίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
3. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΕΑ – 42463, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.