

ΔΕΑ – 42533

ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΥΤ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο με αντικείμενο: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή νέου στεγασμένου χώρου αποθήκευσης υλικών στο ΚΥΤ Αγίου Στεφάνου».

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, www.admie.gr

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας CosmoOne.

Κωδικός αριθμός αναφοράς (CPV): 45210000 (Εργασίες κατασκευής κτιρίων), 45220000 (Εργασίες μηχανικού και δομικές εργασίες) και 45223210-1 (Χαλύβδινες δομικές κατασκευές).

Αριθ. Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): 25PROC017140948

Αριθ. Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): 25PROC017141031

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: Διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000,00) πλέον ΦΠΑ. Το ποσό του προϋπολογισμού **αποτελεί** ανώτατο όριο προσφοράς.

Ποσά απρόβλεπτων δαπανών: Τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000,00) (ποσοστό 15% του προϋπολογισμού), απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016).

Γενική Περιγραφή του Έργου: Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες για τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή νέου στεγασμένου χώρου αποθήκευσης υλικών στο ΚΥΤ Αγίου Στεφάνου. Συνοπτικά στο αντικείμενο περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες:

- Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου επιφανείας περίπου 28 x 20 μέτρα, περιλαμβανομένων εκσκαφών, επιχώσεων, κατασκευής τοίχων αντιστήριξης και γενικών οικοδομικών εργασιών,
- Κατασκευή νέου στεγασμένου αποθηκευτικού χώρου διαστάσεων 22 x 17 μέτρα, από δομικό χάλυβα, με δίρριχτη στέγη και καθαρό εσωτερικό ύψος τουλάχιστον 3,50μ.,
- Κατασκευή θεμελίωσης με πεδιλοδοκούς και εδαφόπλακα από οπλισμένο σκυρόδεμα με κατάλληλο οπλισμό και σύνδεση με τα λοιπά στοιχεία,
- Εγκατάσταση απορροής ομβρίων, υδρορροών και λοιπών στοιχείων στεγανότητας,
- Πλήρης εφαρμογή των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών, ΕΤΕΠ, κανονισμών και κατευθυντήριων οδηγιών όπως περιγράφονται στη μελέτη εφαρμογής και την τεχνική περιγραφή.

Προθεσμία Πέρατος: Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης των εργασιών θα είναι τρεις (3) μήνες.

Στο διαθέσιμο χρόνο αυτό συμπεριλαμβάνεται ο απαιτούμενος χρόνος για όλες τις απαιτούμενες πολεοδομικές ενέργειες και διαδικασίες σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψιν και τις σχετικές διατάξεις που αφορούν εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ.

Ο προγραμματισμός για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών, θα λαμβάνει υπόψη την πρόβλεψη καιρού για την αποφυγή της κατάκλισης των αποκαλυπτομένων χώρων από βροχή.

Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται κατά τη διάρκεια εργασιμών ημερών κατά τις ώρες από 08:00 έως 16:00. Κατ' εξαίρεση και για λειτουργικούς λόγους το ωράριο θα μπορεί να επεκτείνεται και πέραν των προαναφερόμενων ωρών, κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου και έγκρισης της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του τεύχους 3 Ειδικού Όροι.

Η περίοδος καλής λειτουργίας (εγγύησης) του Έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την Προσωρινή Παραλαβή και ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή του.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ορίζεται η **28^η Ιουλίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00 μ.μ.**

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: ορίζεται η **28^η Ιουλίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15:00 μ.μ.**