

**ΔΕΑ – 42564**

**ΕΡΓΟ: «ΒΛΑΣΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΈΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**

**ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 128.506,73 Τ.Μ. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  
ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ**

**ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 202.579,16 Τ.Μ. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ & Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ»**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου/ων και τη σύναψη σύμβασης/-ων με αντικείμενο:

- **ΤΜΗΜΑ Α΄:** «Αποκατάσταση 128.506,73 τ.μ. στις περιοχές αρμοδιότητας Δασαρχείων Κορίνθου & Τριπόλεως». Αναλυτικά περιλαμβάνονται:
  - Εκτέλεση εργασιών Βλαστητικής Αποκατάστασης εμβαδού 29.677,66 τ.μ., με προϋπολογισμό 91.694,20 € πλέον ΦΠΑ, σε περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Κορίνθου.
  - Εκτέλεση εργασιών Βλαστητικής Αποκατάστασης εμβαδού 11.868,07 τ.μ., με προϋπολογισμό 37.029,33 € πλέον ΦΠΑ, σε περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Κορίνθου.
  - Εκτέλεση εργασιών Βλαστητικής Αποκατάστασης εμβαδού 5.686 τ.μ., με προϋπολογισμό 9.182,42 € πλέον ΦΠΑ, σε περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Κορίνθου.
  - Εκτέλεση εργασιών Βλαστητικής Αποκατάστασης εμβαδού 81.275 τ.μ., με προϋπολογισμό 104.470,22 € πλέον ΦΠΑ, σε περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Τριπόλεως.

- **ΤΜΗΜΑ Β΄:** «Αποκατάσταση 202.579,16 τ.μ. στις περιοχές αρμοδιότητας Δασαρχείου Πόρου & Δ/σης Δασών Αργολίδας ». Αναλυτικά περιλαμβάνονται:
  - Εκτέλεση εργασιών Βλαστητικής Αποκατάστασης εμβαδού 40.254,98 τ.μ., με προϋπολογισμό 124.589,35 € πλέον ΦΠΑ, σε περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Πόρου.
  - Εκτέλεση εργασιών Βλαστητικής Αποκατάστασης εμβαδού 141.982,18 τ.μ., με προϋπολογισμό 439.500,24 € πλέον ΦΠΑ, σε περιοχές αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας.
  - Εκτέλεση εργασιών Βλαστητικής Αποκατάστασης εμβαδού 20.342 τ.μ., με προϋπολογισμό 20.753,14 € πλέον ΦΠΑ, σε περιοχές αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας.

Οι συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς δύνανται να υποβάλουν προσφορά για ένα ή / και για τα δύο τμήματα. Η προσφορά για κάθε τμήμα υποβάλλεται αυτοτελώς και η οικονομική αξιολόγηση διενεργείται βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά τμήμα. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά τμήμα. Σε περίπτωση κατά την οποία Οικονομικός Φορέας υποβάλει προσφορά για το σύνολο των τμημάτων και σε κάποιο από αυτά δεν υποβληθεί εναλλακτική αποδεκτή προσφορά, η ανάθεση του συγκεκριμένου τμήματος πραγματοποιείται στον εν λόγω Οικονομικό Φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

**Αναθέτων Φορέας:** ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, [www.admie.gr](http://www.admie.gr)

**Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού:** Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας CosmoOne.

**Κωδικός αριθμός αναφοράς (CPV):** 45262640-9 (Έργα Αναβάθμισης Περιβάλλοντος)

**Αριθ. Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ):** 25PROC018210452

**Προϋπολογισμός Έργου:** Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων, διακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (€827.218,90), πλέον ΦΠΑ και **αποτελεί** ανώτατο όριο προσφοράς. Αναλυτικά ο προϋπολογισμός ανά δημοπρατούμενο Τμήμα, ανέρχεται σε:

- Για το **Τμήμα Α΄:** Προϋπολογισμός: €242.376,17, πλέον ΦΠΑ. Το ποσό αυτό **αποτελεί** ανώτατο όριο προσφοράς για το Τμήμα Α΄.
- Για το **Τμήμα Β΄:** Προϋπολογισμός €584.842,73, πλέον ΦΠΑ. Το ποσό αυτό **αποτελεί** ανώτατο όριο προσφοράς για το Τμήμα Β΄.

**Ποσά απρόβλεπτων δαπανών:**

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών για το Τμήμα Α΄: €36.356,43 και σε ποσοστό 15% του προϋπολογισμού του έργου, απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 §3 του ν.4412/2016.

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών για το Τμήμα Β΄: €87.726,41 και σε ποσοστό 15% του προϋπολογισμού του έργου, απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 §3 του ν.4412/2016.

**Γενική Περιγραφή του Έργου:** Το αντικείμενο της παρούσας δημοπράτησης υποδιαιρείται στα εξής τμήματα, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες φυτοτεχνικές μελέτες:

- **ΤΜΗΜΑ Α΄:** Περιλαμβάνει τις εργασίες Βλαστητικής Αποκατάστασης στις περιοχές αρμοδιότητας των Δασαρχείων Κορίνθου και Τριπόλεως, συνολικού εμβαδού:
  - 29.677,66 τ.μ. (Δασαρχείο Κορίνθου)
  - 11.868,07 τ.μ. (Δασαρχείο Κορίνθου)
  - 5.686 τ.μ. (Δασαρχείο Κορίνθου)
  - 81.275 τ.μ. (Δασαρχείο Τριπόλεως)
- **ΤΜΗΜΑ Β΄:** Περιλαμβάνει τις εργασίες Βλαστητικής Αποκατάστασης στις περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Πόρου και της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας, συνολικού εμβαδού:
  - 40.254,98 τ.μ. (Δασαρχείο Πόρου)
  - 141.982,18 τ.μ. (Διεύθυνση Δασών Αργολίδας)
  - 20.342 τ.μ. (Διεύθυνση Δασών Αργολίδας)

Συνοπτικά και για τα δυο τμήματα, οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι κάτωθι:

- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗ
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Περίφραξη)

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία η προμήθεια των απαιτούμενων δασικών ειδών, δεν δύναται να υλοποιηθεί, στο σύνολο είτε σε μέρος αυτής, από δημόσια δασικά φυτώρια, ο Ανάδοχος μπορεί να απευθυνθεί σε ιδιωτικά. Σε κάθε περίπτωση, στα διακινούμενα φυτά θα διενεργείται ο προβλεπόμενος φυτοϋγειονομικός έλεγχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι όροι της σύμβασης / των συμβάσεων θα γίνουν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και η εγκατάσταση του Αναδόχου, η εποπτεία και ο έλεγχος των εργασιών θα πραγματοποιηθούν από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, ήτοι τα Δασαρχεία Κορίνθου, Τριπόλεως, Πόρου και τη Διεύθυνση Δασών Αργολίδας.

Οι εργασίες της Βλαστητικής Αποκατάστασης αρχίζουν κατά την πρώτη φυτευτική περίοδο μετά την ανάδειξη του Αναδόχου και κατόπιν συνεννόησης με τις ανωτέρω αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες. Η ολοκλήρωση των εργασιών, η οποία δύναται να εκτείνεται σε χρονικό διάστημα έως τριών (3) ή τεσσάρων (4) ετών συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, επέρχεται με την εγκατάσταση της δασικής βλάστησης στην προβλεπόμενη από τη μελέτη πυκνότητα και στην απαιτούμενη ικανότητα για φυσική εξέλιξη και ανάπτυξη. Η τελική πιστοποίηση ολοκλήρωσης εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια Δασική Υπηρεσία με σχετική διαπιστωτική πράξη.

#### **ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΦΥΤΕΥΣΗΣ – ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

- **1η Περίπτωση (Εαρινή Φυτευτική Περίοδος – 3 έτη)**: Στην περίπτωση αυτή και ακολουθώντας το πρόγραμμα εργασιών της εκάστοτε εγκεκριμένης μελέτης Φυτοτεχνικής Αποκατάστασης, οι εργασίες φύτευσης, περίφραξης καθώς επίσης και οι εργασίες συντήρησής της πραγματοποιούνται εντός του ίδιου έτους (1η Συντήρηση).
  - Α' Φάση: Υλοποίηση Φυτοτεχνικής Αποκατάστασης, περίφραξης και 1η Συντήρηση - 1ο έτος
  - Β' Φάση: 2η Συντήρηση - 2ο έτος.

- Γ' Φάση: 3η Συντήρηση - 3ο έτος.
- **2η Περίπτωση (Φθινοπωρινή Φυτευτική Περίοδος - 4 έτη):** Στην περίπτωση αυτή και ακολουθώντας το πρόγραμμα εργασιών της εκάστοτε εγκεκριμένης μελέτης Φυτοτεχνικής Αποκατάστασης, οι πληρωμές θα γίνονται ως εξής:
  - ο Α' Φάση: Υλοποίηση Φυτοτεχνικής Αποκατάστασης και περιφραξης - 1ο έτος.
  - ο Β' Φάση: 1η Συντήρηση - 2ο έτος.
  - ο Γ' Φάση: 2η Συντήρηση - 3ο έτος.
  - ο Δ' Φάση: 3η Συντήρηση - 4ο έτος.

Για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ο/οι Ανάδοχος/οι πρέπει να διαθέτει/ουν τον απαραίτητο μηχανικό εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός πρέπει να λειτουργεί καλά και να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Η χρήση του εξοπλισμού θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του/των Αναδόχου/ων.

**Προθεσμία Πέρατος:** Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης των εργασιών δεν δύναται να ξεπερνά τα τέσσερα (4) έτη από τη θέση της σύμβασης σε ισχύ και θα εξαρτηθεί από τη φυτευτική περίοδο.

Οι εργασίες της βλαστητικής αποκατάστασης αρχίζουν την πρώτη φυτευτική περίοδο μετά την ανάδειξη του Αναδόχου και κατόπιν συνεννόησης του με τις αρμόδιες Δασικές υπηρεσίες, η δε ολοκλήρωσή της (διάρκειας έως 3 ή 4 έτη με την συντήρηση της), η οποία επέρχεται με την εγκατάσταση της δασικής βλάστησης, στην προβλεπόμενη από τη μελέτη πυκνότητα και ικανότητα αυτής για φυσική εξέλιξη και ανάπτυξη, πιστοποιείται από την εκάστοτε δασική υπηρεσία με σχετική διαπιστωτική της πράξη.

Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του τεύχους 3 Ειδικού Όροι.

**Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:** ορίζεται η **16<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2026**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:00 μ.μ.**

**Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών:** ορίζεται η **16<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2026**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **15:00 μ.μ.**