

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο15

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ - 42344

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«Προμήθεια υλικών και πλήρης κατασκευή της Εναέριας Γ.Μ. 150kV Υ/Σ ΣΦΗΚΙΑΣ – ΤΑΠ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Εγκατάσταση Αγωγού Προστασίας τύπου OPGW στην Γ.Μ. 150kV Υ/Σ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ – Υ/Σ ΣΦΗΚΙΑΣ & Παραλλαγή Γ.Μ. 150kV Υ/Σ ΣΦΗΚΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΙ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) Υπόγειο Τμήμα πλησίον Υ/Σ ΣΦΗΚΙΑΣ»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο15:

1. Αναθεωρείται το ποσό του προϋπολογισμού του έργου από €7.500.000,00 σε €12.000.000,00 πλέον ΦΠΑ.
Το ποσό του προϋπολογισμού, αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.
2. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού από την 21^η Απριλίου 2026 στην 29^η Μαΐου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.
Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής» και «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» ορίζεται η 29^η Μαΐου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
3. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΕΑ - 42344, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.