

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο15

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 42321

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση Υπογείων Καλωδίων XLPE 150kV για την υλοποίηση διπλής καλωδιακής γραμμής 150kV για τη σύνδεση του νέου Υ/Σ Χανιά ΙΙ με τον Υ/Σ Χανιά Ι»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο15:

1. Αναθεωρείται το ποσό του προϋπολογισμού του έργου από €5.500.000,00 σε €9.700.000,00 πλέον ΦΠΑ.
Το ποσό του προϋπολογισμού, αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.
2. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού κατά ένα μήνα, ήτοι από την 21^η Απριλίου 2026, στην 21^η Μαΐου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής» και «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» ορίζεται η 21^η Μαΐου 2026 και ώρα 15:00 μ.μ.
3. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΕΑ – 42321, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.