

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΑ – 42461

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση (έργο με το κλειδί στο χέρι) ενός ΚΥΤ 400/150/20 kV στην περιοχή Ρουφ Αθηνών»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ», προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 275 του ν.4412/2016 εξ' ονόματός της και για λογαριασμό τόσο δικό της όσο και της εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (εφεξής «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε»), ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο με αντικείμενο: «Μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση (έργο με το κλειδί στο χέρι) ενός ΚΥΤ 400/150/20 kV στην περιοχή Ρουφ Αθηνών».

Αναθέτοντες Φορείς:

- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FAX: +30 210 519 2326, www.admie.gr.
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε., οδός Περραιβού 20 & Καλιρρόης 5, Αθήνα, ΤΚ: 117 43, www.deddie.gr.

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα του Διαγωνισμού διατίθενται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας ENTERSOFTONE.

Κωδικός αριθμός αναφοράς (CPV): 45232220-0 (Κατασκευή Υ/Σ), 31682540-7 (Εξοπλισμός Υ/Σ)

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 65/2026.

Αριθ. Προκήρυξης/Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ): 26PROC018764213 2026-04-02

Προϋπολογισμός του έργου: Εξήντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€68.250.000,00), πλέον ΦΠΑ.

Προϋπολογισμός κτήσης του έργου: Εξήντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (€65.000.000,00), πλέον ΦΠΑ. Το ποσό του προϋπολογισμού δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

Το συμβατικό τίμημα θα υπόκειται σε αναθεώρηση σύμφωνα με τον τύπο αναπροσαρμογής του άρθρου 8 του Σχεδίου Συμφωνητικού.

Συνολική εκτιμώμενη αξία δικαιωμάτων προαίρεσης:

Η Εταιρεία (ή ο ΔΕΔΔΗΕ κατά περίπτωση) διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει στον Ανάδοχο:

- Την προμήθεια συνιστώμενων ανταλλακτικών που περιλαμβάνονται στον πίνακα L-2. Η Εταιρεία (ή ο ΔΕΔΔΗΕ) ειδοποιεί τον Ανάδοχο έως την ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής του Έργου, να προμηθεύσει τα ζητούμενα από τα συνιστώμενα ανταλλακτικά, που περιέχονται στον Πίνακα Ανταλλακτικών L-2 της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα ανταλλακτικά αυτά, μέχρι την Οριστική Παραλαβή του Έργου, έναντι των αναγραφόμενων στον Πίνακα L-2 τιμών.
- Τη σύναψη Συμβάσεων Συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού και συστημάτων. Η Εταιρεία (ή ο ΔΕΔΔΗΕ) ειδοποιεί τον Ανάδοχο έως την ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής του Έργου, να συνάψει Σύμβαση Συντήρησης, σύμφωνα με τα σχέδια τευχών Συμβάσεων Συντήρησης και με τα τιμήματα που καθορίζονται σε αυτά, για τα παρακάτω αντικείμενα:
 - Τη συντήρηση/αποκατάσταση βλαβών όλου του εξοπλισμού ισχύος GIS 420 kV, του εξοπλισμού ισχύος GIS 170kV αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ (εκτός των τριών πυλών σύνδεσης με Μ/Σ 150/20 kV που ανήκουν στον ΔΕΔΔΗΕ), του Ψηφιακού Συστήματος Ελέγχου και Προστασίας του ΚΥΤ 400/150/20 kV, καθώς και των συστημάτων επιτήρησης σε πραγματικό χρόνο του εξοπλισμού ΑΔΜΗΕ για δέκα (10) έτη μετά την Οριστική Παραλαβή του έργου.
 - Τη συντήρηση/αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού ισχύος GIS 170 kV αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ (τρεις πύλες σύνδεσης με Μ/Σ 150/20 kV) για δέκα (10) έτη μετά την Οριστική Παραλαβή του έργου.

Η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης για τα ανταλλακτικά L-2, και τη σύναψη Σύμβασης/Συμβάσεων Συντήρησης του έργου με τον ΑΔΜΗΕ ή/και τον ΔΕΔΔΗΕ, ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€3.250.000,00) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 5% του προϋπολογισμού του έργου.

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: Πέντε εκατομμύρια, οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€5.850.000,00), σε ποσοστό 9% επί του προϋπολογισμού.

Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών υπολογίζεται εκ νέου κατά την υπογραφή της Σύμβασης, βάσει της προσφερθείσας τιμής του Αναδόχου, με σταθερή την ποσοστιαία αναλογία των απρόβλεπτων δαπανών (9%) και επιμερίζεται, σύμφωνα με τον Πίνακα Υλικών και Τιμών μεταξύ ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ.

Από το υπόψη ποσόν θα καλυφθούν τιμήματα για πρόσθετο εξοπλισμό-εργασίες που δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων και δεν αναφέρονται στα τεύχη της Σύμβασης, αλλά θα κριθούν απαραίτητα για την ασφάλεια, αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έργου.

Γενική Περιγραφή του Έργου: Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση (έργο με το κλειδί στο χέρι) ενός ΚΥΤ 400/150/20 kV στην περιοχή Ρουφ Αθηνών, σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στο Άρθρο 5 «ΤΟΠΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» της Διακήρυξης (Τεύχος 11).

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει το έργο, σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο Τεχνικό Μέρος (Τόμοι I, IIA, IIB, III, IV) της παρούσας Σύμβασης (Τεύχος 8).

Προθεσμία πέρατος: Η προθεσμία πέρατος κατασκευής του έργου, που αφορά στη μελέτη, την προμήθεια εξοπλισμού και την εγκατάσταση (έργο με το κλειδί στο χέρι) ενός ΚΥΤ 400/150/20 kV στην περιοχή Ρουφ Αθηνών, ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης.

Περίοδος Καλής Λειτουργίας: Η Περίοδος καλής Λειτουργίας του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την Προσωρινή Παραλαβή αυτού.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 4^η Μαΐου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 4^η Μαΐου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.