

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο4**

**ΔΕΑ - 42602**

**Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α' Φάσης στο πλαίσιο διαδικασίας με διαπραγμάτευση (2 φάσεων), με προηγούμενη προκήρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου και σύναψη Σύμβασης για το έργο:**

**«ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΚΩ (2 x 500 MW)»**

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο4:

1. Επεκτείνεται ο εκάστοτε αναφερόμενος αποδεκτός χρόνος έκδοσης του συνόλου των νομιμοποιητικών εγγράφων που οφείλουν να προσκομίσουν οι Οικονομικοί Φορείς με την αίτηση συμμετοχής τους στην Α' Φάση του διαγωνισμού, για τις περιπτώσεις του άρθρου 6.2.B2 έως B8 σε προθεσμία 6μηνου πριν την ημερομηνία υποβολής τους.  
Τα εν λόγω έγγραφα θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές κατά την ημερομηνία υποβολής τους και σε κάθε περίπτωση δύνανται να επανεκδοθούν άμεσα, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον ΑΔΜΗΕ. Η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
2. Οι λοιποί όροι της Πρόσκλησης Α' Φάσης παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.