

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο3

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 42461

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση (έργο με το κλειδί στο χέρι) ενός ΚΥΤ 400/150/20 kV στην περιοχή Ρουφ Αθηνών»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο3:

1. Στο Τεύχος 8 – Τεχνικό Μέρος (Τεχνικός Τόμος Ι / Τεύχος Ι):
 - απαλείφεται από τα στοιχεία του βασικού εξοπλισμού προστασίας που αναγράφονται στην παράγραφο 2.3.2.4 «Προστασίες εξοπλισμού αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ» το στοιχείο «H/N προστασίας απόστασης ΓΜ 400 kV»
2. Στο Τεύχος 11 – Διακήρυξη:
 - απαλείφεται από τα στοιχεία του βασικού εξοπλισμού που αναγράφονται στα Άρθρα 5 και 11 η αναφορά στο στοιχείο «H/N προστασίας αποστάσεως ΓΜ 400 kV»,
 - απαλείφεται από την περίπτωση Θ) της ενότητας Β.2.2 του Άρθρου 11 η απαίτηση προσκόμισης καταλόγου πωλήσεων για τέσσερις (4) H/N προστασίας αποστάσεως ΓΜ 400 kV, καθώς και πιστοποιητικών Δοκιμών Τύπου για το συγκεκριμένο είδος H/N.
3. Στο Τεύχος 3 – Πίνακες Τιμημάτων:
 - αντικαθίσταται ο Πίνακας κύριων και συνιστώμενων ανταλλακτικών από αναθεωρημένη έκδοση αυτού, συνημμένη στο παρόν Συμπλήρωμα.
4. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού από την 03^η Αυγούστου 2026, στην 10^η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίζεται η 10^η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.
5. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΕΑ - 42461, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.