



Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41210

για το έργο:

«Προμήθεια υλικών & κατασκευή της ΓΜ 400kV ΚΥΤ Λαγκαδά – ΚΥΤ Φιλίππων και της παραλλαγής της ΓΜ 400kV ΚΥΤ Θεσσαλονίκης – ΚΥΤ Φιλίππων, τμήμα ΚΥΤ Λαγκαδά – ΚΥΤ Φιλίππων (Είσοδος στο ΚΥΤ Φιλίππων)»

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 4

Με το Συμπλήρωμα Νο 4 της ως άνω διακήρυξης:

Παρατείνεται η ημερομηνία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών και ορίζεται ως νέα η 14^η Μαΐου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41210 και των Συμπληρωμάτων Νο1, Νο2 και Νο3 αυτής παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.