



## ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2

### ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41303

#### ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

1. Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 2 ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς για τα ακόλουθα:
  - Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών κατά δεκατέσσερις (14) ημέρες και ως νέα ημερομηνία ορίζεται η 15<sup>η</sup> Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
  - Επισυνάπτονται η Τεχνική Προδιαγραφή TD-01 στην αγγλική γλώσσα, καθώς και η προδιαγραφή TD.01.48 στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα, που εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκαν στο Τεύχος III Β του Τεχνικού Μέρους της αρχικής Διακήρυξης.
  - Διευκρινίζεται ότι η λίστα ανταλλακτικών L2 πρέπει να συμπληρωθεί με τα απαραίτητα ανταλλακτικά, έτσι ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση του συμβολαίου συντήρησης ως προς τους χρόνους αποκατάστασης τυχόν βλαβών. Τα εν λόγω ανταλλακτικά θα διατίθενται για την αποκατάσταση της βλάβης και θα αντικαθίστανται από τον Ανάδοχο άμεσα καθ' όλη την περίοδο που ισχύει η εγγύηση του έργου. Μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης, η αντικατάσταση των ανταλλακτικών θα είναι ευθύνη του ΑΔΜΗΕ.
  - Επισυνάπτονται προς διευκόλυνση των Διαγωνιζόμενων στην σύνταξη της προσφοράς τους, οι διαθέσιμες γεωτεχνικές έρευνες για τους Υ/Σ Λαυρίου, Σύρου και Μυκόνου.
2. Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι σε σχέση με το Συμπλήρωμα Νο 1 και ειδικότερα την πρώτη παράγραφο αυτού, ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας πρέπει να είναι κατ'ελάχιστον:
  - € 250.000.000 για τις ομάδες Α & Β.
  - € 100.000.000 για την ομάδα Γ.
  - € 30.000.000 για την ομάδα Δ.
3. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41303 και του Συμπληρώματος Νο 1 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.