

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41420

ΕΡΓΟ :

«Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Υπογείων Καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 150 kV, Διπλού Κυκλώματος ΚΑΣΤΡΑΚΙ – ΑΚΤΙΟ (περιοχή Υ/Σ ΑΚΤΙΟΥ)».

1. Με το Συμπλήρωμα Νο2 ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς ότι παρατείνεται η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, κατά είκοσι μία (21) ημέρες και νέα ημερομηνία ορίζεται η 16^η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
2. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41420 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.