



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41528

για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο:

«Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων και υποβρυχίων καλωδίων XLPE 150kV για την αντικατάσταση αντίστοιχων καλωδίων ελαίου (oil-filled) στις διασυνδέσεις Άνδρος- Λιβιάδι (Ν. Εύβοια) και Άνδρος-Τήνος»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο3:

1. Παρατείνεται η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού και ορίζεται ως νέα η 18η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00.
2. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο του Άρθρου 5 «Προθεσμίες Πέρατος» του Τεύχους 3 «Σχέδιο Συμφωνητικού» της Διακήρυξης, ως εξής :

«Συνολική Προθεσμία Πέρατος:

Δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία ισχύος της Σύμβασης».

3. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41528 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ 104 43 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ +30 210 519 2802 FAX +30 210 519 2326 www.admie.gr



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης