



**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο4
(Αναπροσαρμοσμένο)**

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΑΠΜ – 41528

για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο:

«Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων και υποβρυχίων καλωδίων XLPE 150kV για την αντικατάσταση αντίστοιχων καλωδίων ελαίου (oil-filled) στις διασυνδέσεις Άνδρος- Λιβιάδι (Ν. Εύβοια) και Άνδρος-Τήνος»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο4 τροποποιούνται τα ακόλουθα:

1. Παρατείνεται η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού και ορίζεται ως νέα η 22^α Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
2. Ο προϋπολογισμός του έργου, ο οποίος ως ορίζεται στο Τεύχος 1 «Πρόσκληση» και στο Τεύχος 2 «Όροι & Οδηγίες Διαγωνισμού» της Διακήρυξης, ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα εκατομμυρίων ευρώ (€19.000.000,00), χωρίς ΦΠΑ, δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.
3. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41528 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.