



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41606

ΕΡΓΟ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΚΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΤΕΥΧΟΣ 3

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 1:	Τεύχη της Σύμβασης
Άρθρο 2:	Αντικείμενο της Σύμβασης
Άρθρο 3:	Συμβατικό Τίμημα
Άρθρο 4:	Τρόπος Πληρωμής
Άρθρο 5:	Διάρκεια της Σύμβασης - Προθεσμίες Πέρατος
Άρθρο 6:	Ποινικές Ρήτρες
Άρθρο 7:	Εγγυήσεις
Άρθρο 8:	Αναπροσαρμογή Τιμών
Άρθρο 9:	Ευθύνη Σύμπραξης Επιχειρήσεων
Άρθρο 10:	Δάνεια Εμπειρία
Άρθρο 11:	Εμπιστευτικότητα
Άρθρο 12:	Πνευματική Ιδιοκτησία - Δικαιώματα χρήσης λογισμικού έργου
Άρθρο 13:	Καλή Πίστη
Άρθρο 14:	Ευθύνη του Αναδόχου
Άρθρο 15:	Ισχύς Σύμβασης

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41606****ΕΡΓΟ:**

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΚΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την του έτους 2016 μεταξύ :

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ., ενεργών στο παρόν δυνάμει και κατ' εκτέλεση της υπ' αριθμόν, καλούμενος εφεξής Εταιρεία ή ΑΔΜΗΕ και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων με την επωνυμία που έχει έδρα στην στην οδό (ΑΦΜ) και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τ... εφεξής αποκαλούμενος Ανάδοχος,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Τεύχη της Σύμβασης

1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο :
 1. Συμφωνητικό
 2. Πίνακες
 3. Ειδικοί Όροι
 4. Τεχνική Προδιαγραφή
 5. Γενικοί Όροι
 6. Ασφαλίσεις
 7. Στοιχεία του Αναδόχου (όσα κρίνονται απαραίτητα από την Εταιρεία για την υπογραφή της Σύμβασης)
 8. Υποδείγματα
2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων Τευχών.
Ειδικά για τα τεχνικά στοιχεία του έργου επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση διάστασης μεταξύ των αναφερομένων στο παρόν και στα λοιπά εμπορικά Τεύχη της Διακήρυξης και αυτών στο Τεχνικό Τεύχος της Διακήρυξης, υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο Τεχνικό Τεύχος αυτής.
3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κλπ. που περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δε δεσμεύουν την Εταιρεία αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.



4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το αντικείμενο της Σύμβασης και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.
5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ).

Άρθρο 2 **Αντικείμενο της Σύμβασης**

1. Με τη Σύμβαση αυτή ο ΑΔΜΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του έργου κατασκευαστική διαμόρφωση, προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του χώρου εγκατάστασης του νέου Κέντρου Δεδομένων του κτιρίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο ΠΚΕΕ Θεσσαλονίκης (Στίλπωνος Κυριακίδη 27-29, όπισθεν Καυτατζόγλειου σταδίου, ΤΚ 54636), σε πλήρη συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης.
2. Στο αντικείμενο της Σύμβασης συνοπτικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι :
 - Η κατασκευαστική διαμόρφωση του χώρου όπου θα στεγαστεί το Κέντρο Επεξεργασίας Δεδομένων.
 - Η κατασκευαστική διαμόρφωση του χώρου όπου θα στεγαστεί το υφιστάμενο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.
 - Η κατασκευαστική διαμόρφωση για τη στέγαση του Χώρου Ελέγχου.
 - Η αναδρομολόγηση και μεταφορά υφιστάμενων καλωδιώσεων, ώστε να είναι δυνατή η εργασία του προσωπικού στους υπόλοιπους χώρους του κτιρίου, έως την παράδοση του έργου και την τελική τους σύνδεση στις νέες θέσεις.
 - Η κατασκευαστική διαμόρφωση για τοποθέτηση των εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων σε υπαίθριο χώρο και σε κοντινή απόσταση από τον υπό διαμόρφωση χώρο.
 - Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου πρόσβασης.
 - Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού κλιματισμού και εξαερισμού.
 - Η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS).
 - Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πυροπροστασίας.
 - Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.
 - Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ικριωμάτων πληροφορικής (racks).
 - Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ηλεκτρικών παροχών ρεύματος και των αντίστοιχων ηλεκτρικών πινάκων.
 - Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για γενικό φωτισμό και φωτισμό ασφαλείας.
 - Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για ρευματοδότες και πρίζες δικτύου δομημένης καλωδίωσης.
 - Η θέση σε λειτουργία όλων των ανωτέρω.
 - Η παροχή της απαιτούμενης εκπαίδευσης στο προσωπικό του ΑΔΜΗΕ.
 - Η δοκιμαστική λειτουργία όλων των ανωτέρω.
 - Η παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας (παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ) για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, κατά την οποία όλες οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών βαρύνουν τον Ανάδοχο.



- Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και τεχνικής υποστήριξης του συνόλου του εξοπλισμού και του λογισμικού για εξήντα (60) μήνες μετά την Οριστική Παραλαβή του έργου.
3. Το αντικείμενο της Σύμβασης θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους 4 Τεχνική Προδιαγραφή, καθώς και το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ Τεύχος Λεπτομερούς Σχεδιασμού-Detailed Design του έργου, το οποίο θα συντάξει ο Ανάδοχος (βλ. §2.2 Άρθρο 5 του παρόντος Τεύχους), και θα αποτελεί εξειδίκευση της τεχνικής του προσφοράς.

Άρθρο 3 **Συμβατικό Τίμημα**

1. Το Συμβατικό Τίμημα για το αντικείμενο της Σύμβασης, ανέρχεται σε ΕΥΡΩ (€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
2. Η ανάλυση του παραπάνω συμβατικού τιμήματος, όπως προκύπτει από τους Πίνακες του Τεύχους 2, είναι :
 - 2.1 Για την κατασκευαστική διαμόρφωση, προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού : €
 - 2.2 Για την παροχή Υπηρεσιών εκπαίδευσης του Προσωπικού : €
 - 2.3 Για την παροχή Υπηρεσιών πενταετούς Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης : €
3. Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε κανενός είδους αναθεώρηση.
4. Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 4 **Τρόπος Πληρωμής**

Πέραν των αναφερομένων στο Άρθρο 22 των Ειδικών Όρων και στο Άρθρο 34 των Γενικών Όρων, ισχύουν τα παρακάτω:

1. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μέσα σε δύο (2) μήνες από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης, προκαταβολή ποσού μέχρι 10% του Συμβατικού Τιμήματος, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής σύμφωνα με το υπόδειγμα του Τεύχους 8, την οποία ο ΑΔΜΗΕ θα καταβάλει, εντός ενός (1) μήνα από την αίτησή του, με την προσκόμιση απλής απόδειξης.
 - Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη με επιτόκιο EURIBOR έξι μηνών, που ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου οκτώ (8) ποσοστιαίων μονάδων.
 - Για τη λήψη της προκαταβολής, πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα ΑΔΜΗΕ και τα αναφερόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων, που να καλύπτει το ποσό της προκαταβολής.
 - Η Εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται με την απόσβεση της προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από την πρώτη πληρωμή εργασιών προς τον Ανάδοχο, σε όση έκταση είναι αυτό αναγκαίο για κάλυψη της προκαταβολής.
 - Μαζί με την παρακράτηση για απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων της προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται για ακέραιο αριθμό μηνών μέχρι την ημερομηνία υποβολής των σχετικών λογαριασμών. Κλάσμα μήνα θεωρείται σαν ακέραιος μήνας.



2. Οι πληρωμές του συμβατικού τιμήματος θα γίνονται με την προσκόμιση επισήμου Τιμολογίου, συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση προβλέπονται στο Άρθρο 12 των Ειδικών Όρων και θα είναι συμβατές με το κάτωθι χρονοδιάγραμμα πληρωμών :
 - 2.1 Το τίμημα για την κατασκευαστική διαμόρφωση, προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, της §2.1 του Άρθρου 3 του παρόντος, θα καταβληθεί ως εξής :
 - 2.1.1 Το 10% του Τιμήματος, με την αποδοχή/ έγκριση από τον ΑΔΜΗΕ του Τεύχους Λεπτομερούς Σχεδιασμού - Detailed Design του έργου.
 - 2.1.2 Το 20% του Τιμήματος, με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών διαμορφώσεων (και των τριών χώρων) και την πιστοποίηση από την αρμόδια για την παρακολούθηση του Έργου υπηρεσία του ΑΔΜΗΕ.
 - 2.1.3 Το 30% του Τιμήματος, με την εγκατάσταση του εξοπλισμού και λογισμικού του συνόλου του έργου και την πιστοποίηση από την αρμόδια για την παρακολούθηση του Έργου υπηρεσία του ΑΔΜΗΕ.
 - 2.1.4 Το 20% του Τιμήματος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών αποδοχής του εξοπλισμού και λογισμικού του συνόλου του έργου, στο πεδίο (Site Acceptance Tests - SAT) και την πιστοποίηση από την αρμόδια για την παρακολούθηση του Έργου υπηρεσία του ΑΔΜΗΕ.
 - 2.1.5 Το 20% του Τιμήματος, με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου.
 - 2.2 Το τίμημα για την παροχή Υπηρεσιών εκπαίδευσης του Προσωπικού, της §2.2 του Άρθρου 3 του παρόντος, θα καταβληθεί αυτοτελώς, με την ολοκλήρωσή τους και την πιστοποίησή τους από την αρμόδια για την παρακολούθηση του έργου υπηρεσία του ΑΔΜΗΕ.
 - 2.3 Το τίμημα για την παροχή Υπηρεσιών 5ετούς Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης, της §2.3 του Άρθρου 3 του παρόντος, θα καταβληθεί σε δέκα (10) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης με την συμπλήρωση 6 μηνών από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου.
3. Κρατήσεις επί των πληρωμών
 - 3.1 Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών των ανωτέρω υποπαραγράφων 2.1.1 έως και 2.1.6 προς τον Ανάδοχο θα διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην §4 του Άρθρου 22 των Γενικών Όρων. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής.
 - 3.2 Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές μετά την αποδοχή εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ της αίτησης του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου.
Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης, με την Οριστική Παραλαβή του έργου.



Άρθρο 5 Διάρκεια της Σύμβασης - Προθεσμίες Πέρατος

1. Προθεσμία πέρατος έργου

Η προβλεπόμενη διάρκεια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης και της συντήρησης είναι εβδομήντα οκτώ (78) μήνες, από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης.

Ειδικότερα, η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι έξι (6) μήνες, περιλαμβανομένης της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας και των τυχόν διορθωτικών εργασιών που θα χρειαστούν για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου, ενώ οι περίοδοι εγγύησης και συντήρησης θα έχουν διάρκεια δώδεκα και εξήντα μήνες αντίστοιχα.

2. Πρόγραμμα Εκτέλεσης του Έργου

2.1 Ο Ανάδοχος, μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης, θα υποβάλλει προς έγκριση το Τεύχος Λεπτομερούς Σχεδιασμού (Detailed Design) και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει τα στάδια εκτέλεσης του έργου με τις ημερομηνίες που αντιστοιχούν στα εν λόγω στάδια, σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή του έργου. Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου.

2.2 Μέσα σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά από το πέρας των εργασιών θα πραγματοποιηθούν οι δοκιμές αποδοχής του έργου στο πεδίο (SAT), σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό του ΑΔΜΗΕ.

2.3 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των SAT άρχεται η Περίοδος Δοκιμαστικής Λειτουργίας, με διάρκεια ενός (1) μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 8 των Ειδικών Όρων και την Τεχνική Προδιαγραφή του έργου.

2.4 Όλες οι αναγκαίες διορθωτικές εργασίες που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας, οφείλουν να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας, για να γίνει στη συνέχεια η Προσωρινή Παραλαβή του έργου.

3. Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας του έργου

Με την Προσωρινή Παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας του, για δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 10 των Ειδικών Όρων.

4. Πενταετής Περίοδος Συντήρησης/Τεχνικής Υποστήριξης

Με την Οριστική Παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και παροχή ανταλλακτικών των συστημάτων, για διάστημα πέντε (5) ετών, απολύτως σύμφωνα με τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής της Σύμβασης.

Άρθρο 6 Ποινικές Ρήτρες

1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 41 των Γενικών Όρων ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στον ΑΔΜΗΕ κεχωρισμένα και αθροιστικά και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.
Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.



2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις στις προθεσμίες πέρατος

- 2.1 Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος, για την υλοποίηση του έργου, που ορίζεται στο Άρθρο 5 §1 του παρόντος, εξ' υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για κάθε ολόκληρη εβδομάδα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος των δώδεκα μηνών να καταβάλει Ποινική Ρήτρα 0,5% επί του Συμβατικού Τιμήματος του άρθρου 3 του παρόντος Τεύχους, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
- 2.2 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος του άρθρου 3 του παρόντος Τεύχους, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
- 2.3 Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο ή και από την Εγγυητική Επιστολή του Αναδόχου.
- 2.4 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο του ΑΔΜΗΕ.

3. Ποινικές Ρήτρες για την Περίοδο Εγγύησης και την Περίοδο της πενταετούς Συντήρησης/Τεχνικής Υποστήριξης/ Παροχή Ανταλλακτικών

- 3.1 Οι τεχνικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για την υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών κατά την περίοδο Εγγύησης και Συντήρησης/Τεχνικής Υποστήριξης/ Παροχή Ανταλλακτικών έχουν ως αναφορά το ετήσιο τίμημα συντήρησης, το οποίο ισούται με το ένα πέμπτο του προσφερθέντος τιμήματος από τον Ανάδοχο για την πενταετή συντήρηση (όπως αυτό εμφανίζεται στην §2.3 του άρθρου 3 του παρόντος).
- 3.2 Σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης στην αποκατάσταση βλαβών σύμφωνα με τα ειδικώς αναφερόμενα στην Τεχνική Προδιαγραφή, εκτός των καθυστερήσεων που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε υπαιτιότητα του ΑΔΜΗΕ, ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε Ποινική Ρήτρα, ως εξής:
 - **Για Βλάβες κατηγορίας Α** : το 0,1% επί του ετήσιου τιμήματος συντήρησης, ανά ώρα καθυστέρησης και
 - **Για Βλάβες κατηγορίας Β** : το 0,2% επί του ετήσιου τιμήματος συντήρησης, ανά ημέρα καθυστέρησης.
 - Στην περίπτωση που η διαθεσιμότητα του συστήματος είναι μικρότερη από την απαιτούμενη στο Τεύχος 4 «Τεχνικό Μέρος» της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα ως εξής: Για κάθε χιλιοστό (0,001) κάτω από την απαιτούμενη διαθεσιμότητα θα καταβάλει ως Ποινική Ρήτρα το 2 % επί του ετήσιου τιμήματος συντήρησης. Το συνολικό ποσό των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για μειωμένη διαθεσιμότητα που θα πληρώσει ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υπερβεί, κατ' έτος, το οκτώ επί τοις εκατό (8%) του ετήσιου τιμήματος συντήρησης.
- 3.3 Στην περίπτωση που άστοχος χειρισμός του προσωπικού του Αναδόχου κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης προκαλέσει βλάβη στα συστήματα του ΑΔΜΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ δύναται να επιβάλει ρήτρα έως το ποσό που απαιτεί η φυσική αποκατάσταση της βλάβης.



- 3.4 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις αποκατάστασης βλαβών και για μειωμένη διαθεσιμότητα δεν μπορεί να υπερβεί σε ετήσια βάση το δώδεκα επί τοις εκατό (12%) του ετήσιου τιμήματος συντήρησης.
- 3.5 Η απόφαση για την επιβολή ρήτρας έγκειται αποκλειστικά στη κρίση του ΑΔΜΗΕ. Η μη επιβολή ρήτρας σε κάποιο συμβάν δεν κατοχυρώνει τη μη επιβολή σε αντίστοιχο μελλοντικό συμβάν.
- 3.6 Οι Ποινικές Ρήτρες για την Περίοδο Εγγύησης και την Περίοδο Συντήρησης επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο ή και από την Εγγυητική Επιστολή του Αναδόχου.

Άρθρο 7 **Εγγυήσεις**

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία, την Εγγυητική Επιστολή αριθ. που εξέδωσε η Τράπεζα για το ποσό τωνΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών της Συμβάσεως, οι οποίοι θεωρούνται όλοι το ίδιο ουσιώδεις.
2. Με την Οριστική Παραλαβή του έργου, θα επιστραφεί το 50% της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, στην Τράπεζα που την εξέδωσε, κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου. Το υπόλοιπο 50% θα επιστραφεί ισόποσα, κατά το 1/5 αυτού, ανά έτος, στη διάρκεια της πενταετούς υποχρεωτικής συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται απαιτήσεις εκ μέρους της Εταιρείας.

Άρθρο 8 **Αναπροσαρμογή τιμών**

Το συμβατικό τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε κανενός είδους αναπροσαρμογή.

Άρθρο 9 **Ευθύνη Σύμπραξης Επιχειρήσεων**

1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει η σύμπραξη, με την παρούσα Σύμβαση.
2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Επιχείρηση η ουσιαστική συμμετοχή στην σύμπραξη όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της σύμπραξης.

Άρθρο 10 **Δάνεια Εμπειρία**

Στην παρούσα Σύμβαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, το ιδιωτικό Συμφωνητικό ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο/σχετικό έγγραφο, με το οποίο ο παρέχων την δάνεια χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική εμπειρία/ικανότητα θα εγγυάται την αδιάλειπτη παροχή αυτής καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης του Έργου.



Η διακοπή της συνεργασίας του Αναδόχου με τον παρέχοντα την δάνεια εμπειρία/ικανότητα κατά τη διάρκεια της σύμβασης για οιαδήποτε αιτία, αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης από τον ΑΔΜΗΕ.

Άρθρο 11 **Εμπιστευτικότητα**

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, να μην αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε να κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της υποχρέωσης οφείλει να αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα υποστεί ο ΑΔΜΗΕ
2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης του Έργου και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή από τον ΑΔΜΗΕ πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

Άρθρο 12 **Πνευματική Ιδιοκτησία - Δικαιώματα χρήσης λογισμικού Έργου**

1. Τα πνευματικά δικαιώματα του λογισμικού των εφαρμογών του Αναδόχου καθώς και του λογισμικού τρίτων κατασκευαστών που εγκαταστάθηκαν στο Έργο παραμένουν στους κατασκευαστές τους.
2. Ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα χρήσης τους για απεριόριστο χρονικό διάστημα (lifetime).

Άρθρο 13 **Καλή Πίστη**

Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να επιδεικνύουν καλή πίστη σε σχέση με τα εκατέρωθεν δικαιώματα που αποκτούν στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και να λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για να εξασφαλίσουν την υλοποίηση των στόχων της Σύμβασης.

Άρθρο 14 **Ευθύνη του Αναδόχου**

1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη με τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση της Σύμβασης.
2. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού και των Υπεργολάβων του, για υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή και θάνατο οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά απροφάσιστα κάθε ζημιά, η οποία τυχόν θα προκληθεί σε βάρος του ΑΔΜΗΕ, έστω και αν αυτή οφείλεται και σε ελαφρά ακόμη αμέλεια αυτού. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης από τον Ανάδοχο τέτοια ζημιάς εντός ευλόγου προθεσμίας, ο ΑΔΜΗΕ θα δικαιούται να την αποκαταστήσει ο ίδιος με δαπάνες του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται η ευθύνη του Αναδόχου για οποιαδήποτε έμμεση ή αποθετική ζημιά (διαφυγόν κέρδος, παρεπόμενη ζημιά κλπ). Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται κατ' ανώτατο όριο μέχρι



το ποσό του Συμβατικού Τιμήματος για κάθε μία και για το σύνολο των ζημιών. Όλες οι ποινικές ρήτρες και αποζημιώσεις που συμφωνούνται με την παρούσα Σύμβαση θεωρούνται ως εκκαθαρισμένες και θα καταβάλλονται σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ΑΔΜΗΕ για κάθε σχετική απαίτησή του.

Άρθρο 15
Ισχύς της Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της.
Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δυο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε η Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ